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NÁZEV STAVBY 
Název stavby: Rekonstrukce ŽST  Čáslav  
Číslo ISPROFOND:  327 321 4901/ 521 352 0023 

Stupeň dokumentace: DUR (ve smyslu Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 5, pro stavby drah a staveb na dráze 
pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení) 

Datum zpracování: 6/2016 

ZADAVATEL DOKUMENTACE 
Správa železnic, s.o., Stavební správa západ, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, s.o., Stavební správa západ  

Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Eva Schreierová 

DODAVATEL DOKUMENTACE 
METROPROJEKT Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
 
Přehled rozhodujících zpracovatelů projektu: 
Hlavní inženýr projektu   Ing. Václan Křivánek, AI pro dopravní stavby 0010125 
      Ing. Richard Beber 
Provozní a dopravní technologie  Ing. David Pöschl 
Koordinační situace stavby   Hana Štroblová 
Železniční svršek a spodek   Ing. Vladimír Pátek, Ing. Oldřich Hřib 
Železniční zabezpečovací zařízení  Ing. Radek Böhm 
Železniční sdělovací zařízení   Ing. Štěpán Nekola 

ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Kraj:     Středočeský 
Okres:     Kutná Hora 
Obce s rozšířenou působností:  Kutná Hora 
Katastrální území: Čáslav, Třebešice, Církvice u Kutné Hory 
Charakter:    Rekonstrukce – liniová stavba 
Kategorie dráhy:    celostátní, součást sítě TEN-T 
Traťový dle č. TTP:   č. 324 Brno hl. n. – Kutná Hora hl. n. 
Trať dle JŘ:    č. 230 Kolín – Havlíčkův Brod 
Dráha dle prohlášení o dráze:  č. 680 Havlíčkův Brod – Kolín 
Traťový a definiční úsek:                        č. 1201 56 km 271,500 hranice TO – Čáslav 
                                                               č. 1201 X1 žst. Čáslav 
                                                               č. 1201 48 Čáslav – Kutná Hora hl. n. 



 TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

3 

Název akce: Rekonstrukce ŽST  Čáslav  str. 3/7 

Vypracoval: Ing. Martin Vlach Identifikační číslo dokumentu: 15 6759 05 01 01 01 490 Změna:  

 

1. PŘEDMĚT PROJEKTU  
Náplní stavby je modernizace traťového úseku Čáslav (včetně) - Kutná Hora (mimo) tj. od km 

276,468 do km 286,742. Daný traťový úsek je součástí celostátní dráhy, která leží na trati zařazené 
do evropského železničního systému TEN-T v globální síti osobní i nákladní dopravy s charakterem 
mimokoridorová trať celostátní dráhy. Místem stavby je trať (Brno -) Havlíčkův Brod - Kolín (- Praha), 
označená v jízdním řádu pro cestující číslem 230, podle tabulek traťových poměrů 324. Součástí je 
úsek včetně železniční stanice Čáslav. Trať je dvoukolejná, elektrizovaná vdaném úseku střídavou 
trakční proudovou soustavu 25 kV/50 Hz, traťové zabezpečovací zařízení je 3. kategorie typu AB. 
Dovolená traťová třída zatížení je D4, rychlost 80 až 120 km/h. Provozovatelem dráhy je SŽDC s.o., 
místním správcem OŘ Praha. 

Staveniště je situováno ve východní části Středočeského kraje v okrese Kutná Hora. V úseku 
Čáslav – Kutná Hora se jedná převážně o mírně zvlněný terén. Staveniště je přístupné převážně po 
stávajících komunikacích II. a III. třídy a po místních komunikacích. Využití provizorních komunikací 
bude nutné v omezeném rozsahu. 

V této dokumentaci je zpracována varianta traťového úseku ve stávající stopě (var11) a ŽST 
Čáslav bez připojení místního nádraží. 

2. KONCEPCE STAVBY 

2.1 Účel stavby 
Účelem stavby je pomocí souhrnu technických návrhů a opatření zajistit následující vylepšení, která 

odstraní nevyhovující současný stav: 
• Zvýšení traťové rychlosti. 
• Zkrácení cestovní doby 
• Zvýšení propustné výkonnosti trati. 
• Zvýšení bezpečnosti cestujících. 
• Zvýšení kultury cestování. 
• Zajištění vyhovujícího technického stavu železničního svršku a spodku.  
• Náhrada zastaralého zabezpečovacího a sdělovacího zařízení novou technologií, umožňující 

dálkové řízení provozu. 
• Odstranění zbytné dopravní infrastruktury. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Před zahájením demoličních prací je nutno odpojit demolované objekty od všech napojených 

inženýrských sítí, popř. drážních sítí a připojená místa zajistit proti opětovnému zapojení. Odpojení 
bude provedeno přímo u připojeného místa dané sítě na veřejnou síť a zároveň se odpojí měřící 
přístroje. Odpojení bude provedeno takovým způsobem, aby došlo k dokonalému a definitivnímu 
zaslepení veřejného řadu proti dalšímu nežádoucímu účinku. Dále je nutné požádat zástupce místní 
energetiky o vypnutí a zkratování příslušné sekce a odpojení elektroměru. Před zahájením demolic 
budou vyzváni správci objektů k demontáži těch prvků zařízení, které bude účelné nadále použít na 
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jiných objektech (plastová okna a dveře, plynové kotle, elektrické spotřebiče apod.). Při vlastní 
demolici je třeba mít na zřeteli, že se mohou vyskytnout inženýrské popř. drážní sítě a přípojky, které 
nejsou v dostupné dokumentaci nikde evidovány. Pokud by nastal tento případ, musí se bourací 
práce provádět se zvýšenou opatrností tak, aby se vedení nepoškodilo, a provede se jeho vytyčení. 
V rámci demolice jsou řešeny vlastní objekty včetně případných jímek a žump, které nejsou popsány 
v technických listech, přesto by se během demolic mohly vyskytnout. 

Součásti demolice nejsou terénní úpravy, likvidace zeleně apod. Materiál z demolic bude 
roztříděn dle druhu a ekologické závadnosti a následně odvezen na skládky pro ostatní 
a nebezpečný odpad. Kovové části budou odvezeny do sběrny druhotných surovin. 

Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektů musí 
v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití 
technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech 
souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru 
či šíření požáru do okolí. 

Demolice staveb bude provedena dle předem stanoveného technologického postupu, který se 
vypracuje v dalším stupni projektové dokumentace. Stejně tak je nutno pro další stupeň projektové 
dokumentace zpřístupnit všechny prostory objektů, kterých se demolice dotkne. 

4. DEMOLICE ČÁSLAV, ŽST – STAVĚDLO II 

4.1 Technický popis: 

Přízemní objekt stavědla je volně stojící. Výška objektu je cca 4,0 m. Z hlediska nosných 
konstrukcí se jedná o stavbu zděnou, s železobetonovou stropní deskou se střešní krytinou 
z asfaltových pásů. Otvory tvoří vstupní vrata a okna.  

Před zahájením demoličních prací je nutno zjistit připojené inženýrské a drážní sítě a všechny 
tyto sítě od objektu odpojit. Součástí demolice jsou i přilehlé zpevněné plochy.  

Demontáž a demolice jednotlivých stavebních částí bude postupná. Nejdříve se demontuje 
veškeré technologické vybavení a interiérové doplňky a až poté se přistoupí k demolici samotného 
objektu. 

Základové konstrukce budou vybourány po základovou spáru v případě hloubky založení 
méně než 1,0 m nebo 1,0 m pod úroveň stávajícího terénu v případě hloubky založení více jak 1,0 m. 
Výkop bude zasypán zeminou do úrovně okolního terénu a zemina bude zhutněna. Materiál 
z demolice bude roztříděn a odvezen na určené skládky. 

Důvodem demolice je, že budova stavědla je v kolizi s nově navrženým kolejovým řešením 
v železniční stanici Čáslav (SO 03-10-01, SO 03-11-01). 

Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektů musí 
v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití 
technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech 
souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru 
či šíření požáru do okolí. 

Půdorysné rozměry objektu:  cca 8,3 m x 4,7 m, výška cca 4,0 m 

Zastavěná plocha:   cca 39 m² 
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Obestavěný prostor:   cca 160 m³ 

4.2 Majetkoprávní vztahy: 

Pozemek: 

Parcelní číslo: 2117/26 
Obec: Čáslav [534005] 
Katastrální území: Čáslav [618349] 
Číslo LV: 11251 
Výměra [m2]: 66023 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Dráha 
Vlastnické právo: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

Nové Město, 11000 Praha 1 
 

Stavba: není zapsána v katastru nemovitostí 
Vlastník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
Inventární číslo: IC5000107835 

4.3 Fotodokumentace: 
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5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 
bezpečnosti 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd 
a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického 
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materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli 

Vyhl.č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup 
při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

 

 

V Praze červen 2020 Vypracoval:  Ing. Martin Vlach 

 METROPROJEKT Praha a.s. 
                      Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 

 tel: 296 154 327 

 e-mail: vlach@metroprojekt.cz 
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