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Rekonstrukce ZST Céslav

SO 02-10-01
ZELEZNICNI SVRSEK SO 02-10-01
¢. pol. polozka mnozstvi jed.
loze
1 KOLEJOVE LOZE - ZRIZENi Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) 4476,29 m3
2 KOLEJOVE LOZE - DOPLNEN{ Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) 0 m3
3 DRAZNi STEZKY Z DRTI TL. PRES 50 MM 0 m2
Svrsek bude kompletné proveden z novych kolejnic 60 E2. Pro uréeni svaru je poéitdno s kolejnicemi dl. 25m.
4 kolej - nové
5 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP. PRUZNE 191,922
délky urgeny dle stanigeni , m
Zsv. kolejnice 60E2, pruzné bezpodkladnicové upevnéni W14, betonové prazce o hmotnosti > 300kg/ks (napi.B91 / S2-nové, rozdéleni prazcu "u” (kolejnicové
pasy svarené do BK)
6 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP. PRUZNE !!! Kolejnice s tpravou proti opottebeni ojetim !!! 1383 39
délky uréeny dle staniceni 4 m
Zsv. kolejnice 60E2, pruZné bezpodkladnicové upevnéni W14, betonové prazce o hmotnosti > 300kg/ks (napi.B91 / S2-nové, rozdéleni praZcu "u" (kolejnicové
pasy svarené do BK)
SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 60E2, T SPOJITE
7 svary kolejnic 152 kus
SVAR PRECHODOVY (PRECHODOVA KOLEJNICE) 60 E2/R 65 4 kus
SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M
uprava GPK;
8 Smérova a vyskova tprava koleje provedena strojné bez dosypani SL 157531 m
(3. pojezd ASP nové koleje po 3 mésicich od ukonéeni stavby, kolej na dfevénych prazcich)
9 BROUSENI{ KOLEJE A VYHYBEK 1575,31 m
demolice
10 Odstranéni kolejového loze a draznich stezek 4535,76 m3
11 Demontaz koleje na betonovych prazcich do kolejovych poli s odvozem na montézni zakladnu s naslednym rozebranim 1579,02 m
12 Demontaz koleje na dievénych prazcich do kolejovych poli s odvozem na montazni zékladnu s naslednym rozebranim Om
13 Demontaz koleje na ocelovych prazcich do kolejovych poli Om
14 Demontaz vyhybkové konstrukce na dievénych prazcich do kolejovych poli s odvozem na montazni zakladnu s naslednym rozebranim 0,00 m
rozvinuta délka vyhybek viz. DemontaZ vyhybek a odstranéni stérku ve vyhybkach list 7-10 vyhybky ’
Demontaz namezniku
15 dle poctu demontovanych vyhybek 0 kus
16 Odstranéni zarazedla kolejnicového 0 kus
Demontaz kilometrovniku, hektometrovniku, mezniku
17 dle stani¢eni | 4 kus
18 |Demontéi jakékoliv navasti | 10 kus
19 |Demontéi zajistovaci znagky | 14 kus
20 |Rezém’ kolejnic bez ohledu na tvar | 128 kus
21 Rezani kolejnic ve vyhybce | 0 kus
20 Rozebrani pfejezdu, pfechodu z dilcu 0m2
pouze prechody pro pési, demolice prejezdové konstrukce soucasti jednotlivych SO
ostatni konstrukce
23 ANTIKOROZNI PROVEDENI UPEVNOVADEL A JINEHO DROBNEHO KOLEJIVA 34
délka preJEZDU m
NAMEZNIK
24 dle pgg’tu vyhybek 3 0 kus
ZARAZEDLO KOLEJNICOVE
25 0 kus
26 HEKTOMETROVNIK 4 kus
27 SLOUPEK DN 60 PRO NAVEST 4 kus
28 SKLONOVNIK 2 kus
29 RYCHLOSTNIK N - TABULE 2 kus
30 ZAJISTOVACI ZNACKA REFERENCNIHO BODU 20 kus
31 ZAJISTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) NA SLOUPU TRAKENIHO STOZARU 35 kus
32 ZAJISTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) VEETNE OCELOVEHO SLOUPKU 15 kus
33 PROJEKT ZAJISTENI PPK VEETNE GEODETICKEHO ZAMERENI 1 komplet
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ZELEZNICNI SVRSEK SO 02-10-01

Rekonstrukce ZST Céslav
SO 02-10-01

¢. pol. polozka mnozstvi jed.
odpady
34 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 02 03 POLYETYLENOVE PODLOZKY (ZEL. SVRSEK) 0,15447 t
35 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE PODLOZKY (ZEL. SVRSEK) 0,31237 t
36 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 07* LOKALNE ZNECISTENY STERK A ZEMINA Z KOLEJISTE (VYHYBKY) 0t
37 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 02 04* ZELEZNICNI PRAZCE DREVENE 0t
38 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 ZELEZNIENI PRAZCE BETONOVE 240 t
39 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI) 9071,52 t
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Rekonstrukce ZST Caslav
SO 02-11-01

ZELEZNICNi SPODEK SO 02-11-01
¢. pol polozka mnozstvi jed.
pfipravné prace
4 Kaceni stromU listnatych D kmene do 300 mm 10,00(kus
5 QOdstranéni parezu D do 300 mm 10,00(kus
Vykopy
tfida tézitelnosti Il
6 - vykopy z kolejité (viz. kub.list) 8600,05|m°
6 - vykop ryhy pro odvodnéni zpevnénych piikopl 878,82|m*
7 - vykop ryhy pro trativody a svodné potrubi (viz. kub.list) 48,00[m*
10 - vykop ryhy pro chranicky (viz. tab.chranicek) 25,00[m*
11 Vykopy CELKEM 9551,87|m°
Zasypy + hutnéni (zemina)
12 - zhutnény zasyp ryhy pro chranicky (viz. tab.chranicek) 20,00{m*
13 Zasypy CELKEM 20,00{m®
Bilance zemin
14 - zemina pro odvoz a uloZeni na skladku jako odpad 9551,87|m°
15 - odpad zeminy 20273,68(t
Bourani betonovych konstrukci
16 - bourani betonovych zakladu - prostor pfestavnik( u vyhybek 0,00|m*
17 - bourani betonovych zékladu - sloupy navétsidel 10,00|m*
18 - bourani stavajicich dratovodii 0,00|m*
19 - bourani stavajicino odvodnéni (betono / kamenina) trouby 25,00|m°
20 - bouréni zakladu trakénich stozard 96,00|m*
20 - odpad - beton 327,50|t
Prazcové podlozi
21 - podkladni vrstva SD fr. 0/32 (novy material) 2835,42|m°
22 - mechanické zlepSeni zeminy vapno-cement 4273,50|m°
23 - kamenivo pro zlepSené zeminy z vyzisku 0,00{m®
24 - vapno, pro pfipad vyskytu pfevlhéenych stavajicich zemin zemni plané v konstrukci MZZ 128,21|m°
25 - §térkodrt stabilizovana cementem, podil cementu 8% - konstrukce ZKPP 0,00|m*
26 - separacni geotextilie 10525,89|m”
Ostatni zemni prace
27 - Uprava plané se zhutnénim (viz. kub.list) 9861,07|m°
28 - Uprava plané bez zhutnénim (viz. kub.list) 0,00|m?
Zpevnéné prikopy
29 - délka zpevnéného pfikopu TZZ 3a 314,00{m
30 - betonové loZe pro tvarovky zpevnéného prikopu 75,67|m°
31 - malta MC pro vyplit mezi tvarovkami 1,26|m’
32 - piskovy podsyp pod betonové loze 18,84 m°
33 - délka zpevnéného pfikopu zlaby UCB 0 439,00{m
34 - betonové loZe pro tvarovky Zlabi 65,85|m°
35 - malta MC pro vyplit mezi tvarovkami 4,39|m*
36 - piskovy podsyp pod betonové loze 26,34|m®
37 - nepropustny zasyp tvarovek 68,10[m°
38 - kamenny filtr frakce 32/63 250,76|m’
Trativody+ svodné potrubi
39 - trativody PE HD - DN 150mm 40,00{m
40 - kanaliza¢ni trubka PE HD DN600 40,00{m
45 - zasyp ryhy svodného potrubi zeminou 21,02|m°
46 - obetonovani svodného potrubi betonem C 16/20 7,00|m*
48 - podbetonovani svodu betonem C 16/20 4,00|m*
50 - pazeni pro vykop ryh pro svodné potrubi 96,00{m°
Trativodni Sachty
51 - trativodni Sachty plastové PE HD DN 400 s uzamykatelnym poklopem kompl. 6,00|ks
52 - celkova vyska Sachet DN400 5,00{m
53 - zasyp ryhy trativodu kamenivem fr.16/32 13,00|m*
54 - §térkopiskovy podsyp 4,52|m*
55 - obsyp Sachty $térkodrti fr. 16/32 5,00|m*




Rekonstrukce ZST Caslav

ZELEZNIENi SPODEK SO 02-11-01 SO 02-11-01
¢. pol. polozka mnozstvi jed.
vyusténi trativodu a pfi€nych svodi
1 - vyust - beton C30/37-XC4, XF3 4,50|m®
2 - kamenné dlazba tl. 0,2m 5,00{m?
3 - beton podkladni C 12/15 (pod dlazbu) 1,50|m°
4 - podkladni vrstva §térkodrti 1,00{m°
Zarubni zdi z tvarovek (svahovek)
5 - odkop zeminy pro zfizeni zarubni zdi 584,97|m*
6 - plocha zarubni zdi 494 55|m?
7 - pocet svahovek do zarubni zdi 3463,00|ks
8 - geotexdilie za rubem zdi 682,39|m”
9 - betonovy zaklad pro zarubni zed 91,48[m’
10 - piskovy podsyp pod betonovy zaklad 11,78|m?
11 - zasyp za zarubni zdi 114,73|m°
Ochrana svaht
12 Ochrana svahli humusovanim v t1.0,15m - zafezy + naspy (odecet z fez() 1000,00|m?
Chranicky
13 - chranicky DN 160 HDPE (viz. tab.chranicek) 150,00|m
14 - vicka na chranicky (viz. tab.chranicek) 16,00]ks
15 - obsyp chranicek Stérkopiskem (viz. tab.chranicek) 6,00|m*
16 - obetonovani chrani¢ek betonem C 12/15 - XF3 (viz. tab.chranicek) 6,00{m°
Ostatni
17 |_Dozor SDC béhem stavby 200,00(hod




ZELEZNIENi SVRSEK SO 03-10-01, ZST Caskav

¢. pol. poloZka mnozstvi jed.
loze
1 |KOLEJOVE LOZE - ZRiZEN{ Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) 16617 m3
2 |KOLEJOVE LOZE - DOPLNEN{ Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) 6999 m3
3 |DRAZNI STEZKY Z DRTI TL. PRES 50 MM 4070 m2
Svrsek bude kompletné proveden z novych kolejnic. Pro urceni svar( je pocitano s kolejnicemi dl. 25m.
kolej - nové
7 |KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP. PRUZNE 1593 m
8 |KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP. TUHE 529 m
9 |KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP. PRUZNE 2537 m
10 |KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP. PRUZNE 1031 m
VYSTROJENI VYZISKANYCH BETONOVYCH PRAZCU UZITYCH - provizorni stav
11 |SB6 pro kolejnice R65
SB6 pro kolejnice 549 1074 kus
12 [KOLEJ 49 E1 REGENEROVANA, ROZD. "C", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY UZITY, UP. TUHE 86 m
13 |KOLEJ R 65 REGENEROVANA, ROZD. "C", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP. TUHE 278 m
14 [PRAZCOVA KOTVA V NOVE ZRIZOVANE KOLEJI 48 ks
15 [SVAR PRECHODOVY (PRECHODOVA KOLEJNICE) 49 E1/R 65 2 ks
16 |VYSTROJENI VYZISKANYCH BETONOVYCH PRAZCU UZITYCH 0 kus
17 [KOLEJ 49 E1 REGENEROVANA, ROZD. "C", STYKOVANA, PR. DR., UP. TUHE 0 m
21 |SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M 6054 m
Smerova a vyskova uprava KOIEJe provedena strome bez dosypanl Sl
(3. pojezd ASP nové koleje po 3 mésicich od ukonceni stavby, kolej na betonovych prazcich)
vyhybky
2 160 1:14-760, pr. bet., up. Pruzné
noveé vkladana vyhybka 6 kus
vyhybky J60 1:14-760 budou mit zpevnénou srdcovku a jazyky
160 1:9-300, PR. BET., UP. PRUZNE - TRANSFORMOVANA
23 |nové vkiddana vihybka 1 kus
ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, PRIPLATEK ZA KONSTRUKCI A VYROBU OBLOUKOVE VYHYBKY 1 ks
vyhybky ¢. bude transformovana -> pfiplatek za transformaci
160 1:9-190, PR. BET., UP. PRUZNE
24 |nové vklddana vyhybka 1 kus
160 1:12-500, PR. BET., UP. PRUZNE
25 Inové vkladana vyhybka 6 kus

vyhybky J60 1:12-500 budou mit zpevnénou srdcovku a jazyky
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149 1:9-300, PR. BET., UP. PRUZNE - TRANSFORMOVANA

26 |1ové vkladana vwhybka ) kus
ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, PRIPLATEK ZA KONSTRUKCI A VYROBU OBLOUKOVE VYHYBKY 1 ks
149 1:9-300, PR. BET., UP. PRUZNE
27" |nové vklddana vyhybka 1 kus
)8 149 1:9-300, PR. DR., UP. TUHE
noveé vkladana vyhybka 1 kus
149 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHE
29 nové vklddana vyhybka 6 kus
30 [J491:9-190, PR. DR., UP. TUHE, - nové vkladana vyhybka 1 kus
31 [C491:9-190, PR. DR., UP. TUHE, - nové vkladana vyhybka 1 kus
32 |J491:6,6-190, PR. DR., UP. TUHE, - nové vkladana vyhybka 5 kus
33 [ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, VALECKOVE STOLICKY NADZVEDAVACI (BEZ ROZLISENI PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-300 3 sada
34 |[ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, VALECKOVE STOLICKY NADZVEDAVACI (BEZ ROZLISENI PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-190 2 sada
35 |ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, VALECKOVE STOLICKY NADZVEDAVACI (BEZ ROZLISENI PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:7,5-190 6 sada
36 [ZVLASTNI VYBAVEN{ VYHYBEK, VALECKOVE STOLICKY NADZVEDAVACI (BEZ ROZLISENI PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:12-500 6 sada
37 |zvLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, VALECKOVE STOLICKY NADZVEDAVACI (BEZ ROZLISENI PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:14-760 6 sada
38 |zVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, VALECKOVA STOLICKA DOTLACOVACI 3 sada
ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, CELISTOVY ZAVER
39 vdechny nové vkladané vyhybky budou vybaveny éelistovym zavérem 32 kus
40 [zvLASTNi VYBAVENI VYHYBEK, TEPELNE OPRACOVANY JAZYK S OPORNICI 49 E1 PRO TVAR 1:9-300 1 sada
41 |zZvlastni vybaveni vyhybek, tepelné opracovany jazyk s opornici 60 E2 pro tvar 1:14-760 6 sada
42 |zvlastni vybaveni vyhybek, tepelné opracovany jazyk s opornici 60 E2 pro tvar 1:12-500 6 sada
43 [zvLASTNi VYBAVENI VYHYBEK, PRAZCE ZLABOVE, SESTAVA 1 KS 2 sada
44 |Zvlastni vybaveni vyhybek, prazce Zlabové, sestava 2 ks 7 sada
45 |zvlastni vybaveni vyhybek, prazce Zlabové, sestava 3 ks 6 sada
souhrnné
1 [SVAR KOLEJNIC (STEJINEHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITE 274 kus
2 [SVAR KOLEINIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T SPOJITE 336 kus
3 |SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITE - VE VYHYBCE 196 kus
4 |SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T SPOJITE - VE VYHYBCE 210 kus
5 |IZOLOVANY STYK LEPENY STANDARDNI DELKY (3,4-8,0 M), TEPELNE OPRACOVANY, TVARU 60 E2 NEBO R 65 70 kus
6 [IZOLOVANY STYK LEPENY STANDARDNI DELKY (3,4-8,0 M), TEPELNE OPRACOVANY, TVARU 49 E1 40 kus
7 |SVAR PRECHODOVY (PRECHODOVA KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 20 kus
8 |BROUSENI KOLEJE A VYHYBEK 6771 m
demolice
9 |Odstranéni kolejového loZe a draznich stezek 17467 m3
10 |Demontaz koleje na betonovych prazZcich do kolejovych poli s odvozem na montdzni zakladnu s naslednym rozebranim 5810 m
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11 |Demontaz koleje na difevénych prazZcich do kolejovych poli s odvozem na montdzni zakladnu s naslednym rozebranim 1186 m
12 [Rezéni kolejnic bez ohledu na tvar 586 kus
13  [Rezani kolejnic ve vyhybce 532 kus
14 |ZruSeniizolovaného styku ve stavajici koleji 40 kus
15 |Demontaz koleje na ocelovych praZcich do kolejovych poli 138 m
Demontaz vyhybkové konstrukce na betonovych praZcich do kolejovych poli s odvozem na montdazni zakladnu s naslednym rozebranim
16 rozvinutd délka vyhybek viz. Demontdz vyhybek 349 m
Demontaz vyhybkové konstrukce na dfevénych prazcich do kolejovych poli s odvozem na montdzni zakladnu s naslednym rozebranim, rozvinuta
17" |délka vyhybek viz. Demonta vyhybek 1313 m
18 |fezani do kolejovych poli ks
DemontaZz ndmezniku
19 |dle poctu demontovanych vyhybek 37ks 37 kus
20 |Odstranéni zarazedla kolejnicového 1 kus
21 [Demontaz kilometrovniku, hektometrovniku, mezniku dle stanic¢eni 16 kus
22 |Demonta? jakékoliv navésti 20 kus
23 |Demontdz zajistovaci znacky 20 kus
24 |Rozebrani prejezdu, prechodu z dilcd 39 m2
ostatni konstrukce
ANTIKOROZN{ PROVEDENI UPEVNOVADEL A JINEHO DROBNEHO KOLEJIVA
25 délka prechodu pres kolej ¢.3 7,2 m
26 |NAMEZNIK, dle poctu vyhybek 32 kus
27 |ZARAZEDLO KOLEINICOVE, zFizeno v koleji €.12b; €.12¢; 105A; 14a a 16 5 kus
28 [HEKTOMETROVNIK 16 kus
29 |[SLOUPEK DN 60 PRO NAVEST 9 kus
30 [SKLONOVNIK 2 kus
31 |[RYCHLOSTNIK N - TABULE 6 kus
32 |zANISTOVACI ZNACKA REFERENCNIHO BODU 34 kus
33 |zANSTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) NA SLOUPU TRAKCENIHO STOZARU 35 kus
34 |zANSTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) VEETNE OCELOVEHO SLOUPKU 26 kus
35 |PROJEKT ZAJISTENI PPK VCETNE GEODETICKEHO ZAMEREN( 1 komplet
odpady
36 |POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 02 03 POLYETYLENOVE PODLOZKY (ZEL. SVRSEK) 2,10 t
37 |POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE PODLOZKY (ZEL. SVRSEK) 4,25 t
38 |[POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 07* LOKALNE ZNECISTENY STERK A ZEMINA Z KOLEJISTE (VYHYBKY) 1462,56 t
39 |POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 02 04* ZELEZNICNI PRAZCE DREVENE 449,22 t
40 [POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 ZELEZNICNi PRAZCE BETONOVE 3066,90 t
41 |POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI) 33470,49 t
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ZELEZNICNIi SVRSEK SO 03-10-01 ,ZST Caslav

Demontaz vyhybek a odstranéni Stérku ve vyhybkach priloha ¢é.1
C. Cislo Staniéeni| Mont. |Hmotnost| pocet Odtézeni $térku Rez
kol. vyh. Tvar vihybky délka celkova | prazca | Drt i::"r(k kontam. | nekont.
km m t ks m® m® m® m® ks
2 1 J R65 1:12-500 L,p,d 277,313 62,39 17,39 75,0 77,0 25,4 51,6 14
1 2 J R65 1:12-500 L,p,d 277,412 62,39 17,39 75,0 77,0 254 51,6 14
1 3 J R65 1:12-500 P,I,d 277,412 62,39 17,39 75,0 77,0 25,4 51,6 14
2 4 J R65 1:12-500 P,I,d 277,51 62,39 17,39 75,0 77,0 254 51,6 14
1 5 J R65 1:9-300 L,I,d 277,693 49,85 14,40 59,0 62,0 20,5 41,5 14
2 6 J R65 1:9-300 P,p,d 277,707 49,85 14,40 59,0 62,0 20,5 41,5 14
3 7 Obl S49 1:9-190 (385/376) P,p,l,d 277,731 43,75 12,36 47,0 51,0 16,8 34,2 14
4 8 J S49 1:9-300, L,p,d 277,748 49,85 11,40 59,0 62,0 20,5 41,5 14
5 9 J S491:7.5-190 P,I,d 277,759 37,83 8,85 47,0 47,0 15,5 31,5 14
6 10 Obl S49 1:9-190 (779/351) L,L,p,d 277,781 49,85 12,36 59,0 51,0 16,8 34,2 14
8 12 JT6.0° Lp,d 277,809 45,97 9,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14
10 13 JT6.0° P,p,d 277,839 45,97 9,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14
14 19 JT6.0°L,1d 278,099 45,97 9,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14
1 20 JAG6.0°,P,d 278,15 45,97 9,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14
14 21 JT6.0°L,ld 278,163 45,97 9,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14
2 22 J S49 1:9-300, P,p,d 287,438 49,85 11,40 59,0 62,0 20,5 41,5 14
2 23 CT6.0°,P,Id 278,172 45,97 15,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14
1 24 Obl S49 1:7.5-190 (700/261) L,L,I,d 278,191 37,83 8,85 47,0 47,0 15,5 31,5 14
14a 25 JS491:9-190 P, I, d 278,207 43,75 12,36 47,0 51,0 16,8 34,2 14
14a 26 J S491:7.5-190 P,p,d 278,239 37,83 8,85 47,0 47,0 15,5 31,5 14
1 27 J S491:7.5-190 P,I.d 278,253 37,83 8,85 47,0 47,0 15,5 31,5 14
2 28 JS491:9-190 L, I, d 278,287 43,75 12,36 47,0 51,0 16,8 34,2 14
1 29 J S49 1:9-190 P,p,d 278,315 43,75 12,36 47,0 51,0 16,8 34,2 14
6 30 JS491:9-190 L, I, d 278,41 43,75 12,36 47,0 51,0 16,8 34,2 14




Demontaz vyhybek a odstranéni stérku ve vyhybkach priloha é&.1

1 32 J R65 1:9-300 P,p,b 278,467 49,85 42,37 59,0 62,0 20,5 41,5 14

1 33 J R65 1:9-300 P,I,b 278,484 49,85 42,37 59,0 62,0 20,5 41,5 14

4 34 Obl R65 1:9-300 (1719/363) P,P,I,b 278,487 49,85 42,37 59,0 62,0 20,5 41,5 14

2 35 J R651:9-300 L,I,b 278,526 49,85 42,37 59,0 62,0 20,5 41,5 14

2 36 J R65 1:9-300 P,I.b 278,559 49,85 42,37 59,0 62,0 20,5 41,5 14

2 37 J R65 1:9-300 L,p,b 278,566 49,85 42,37 59,0 62,0 20,5 41,5 14

1 38 J R65 1:9-300 L,p,b 278,641 49,85 42,37 59,0 62,0 20,5 41,5 14

16 17 JAG6.0°,Pp,d 277,955 45,97 9,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14

14 18 JT6.0°L,ld 278,031 45,97 9,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14

18 18A [JS491:7.5-190L,,d 278,11 37,83 8,85 47,0 47,0 15,5 31,5 14

101 101 |JA7.0°,P,lo 1,133 45,97 12,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14

103 102 |J S491:7.5-190 P,|,d 1,05 37,83 8,85 47,0 47,0 15,5 31,5 14

101 103 |JA7.0°,Pp.0 0,972 45,97 12,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14

101 104 |JA7.0°Ll0 0,947 45,97 12,36 54,0 58,0 19,1 38,9 14

CELKEM 1 799,139 - 2119,00| 0,0 | 2216,0 731,3 1484,7 | 532
pfepr. hmot. (t) 99,711309 [ 589,46 | 363,76 45096 | 1488,2 | 3021,4




ZELEZNICNi SVRSEK SO 03-10-01 ,ZST Caslav

Montaz vyhybek a zrizeni Stérku ve vyhybkach priloha é.2
¢. Cislo Staniéeni | Mont. |[Hmotnost Prazec EOV ;;m Stezky Stérk Svar
kol. vyh. |Tvar vyhybky délka | celkova | zlabovy Ke Drt’ Stérk recykl. novy
km m t sada dl.700mm m m m® m ks
2 1 J60 1:14—760—|,Z|,L,p,CZP,b,KS,ZPT 277,189508 81,32 69,29 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 116,0 14
1 2 J60 1:14-760-1,z1,L,p,CZP,b,KS,ZPT 277311239 81,32 69,29 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 116,0 14
1 3 J60 1:14-760-1,z1,P,,CZP,b,KS,ZPT 277,321 239 81,32 69,29 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 116,0 14
2 4 J60 1:14-760-1,z1,P,1,CZP b,KS,ZPT 277,442 961 81,32 69,29 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 116,0 14
1 5 J60 1:14-760-1,zI,L,,CZP,b,KS,ZPT 277,656 309 | 81,32 69,29 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 116,0 14
2 6 J60 1:14-760-1,z1,L,p,CZP,b,KS,ZPT 277,558 331 81,32 69,29 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 116,0 14
1 7 Obl-j 60 1:9-300 (1150/237.741) zI,L1,CZP,| 277,654 930 | 49,85 42,47 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 70,0 14
14 9 J49 1:9-300 L,1,CZ,d,K,ZPN 277,719233| 49,85 40,47 - ano 0 0,0 0,0 0,0 70,0 14
4 10 Obl-0 49 1:9-300 (800/480.552) zI,L1,CZP . 277,736 253 | 49,85 40,47 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 70,0 14
5 1 JS491:7.5-190 L,1,CZ,d,K,ZPN 277,737 952 | 43,75 8,85 - 0 0,0 0,0 0,0 53,0 14
6 13 J49 1:9-190 P,p,CZ,d,K,ZPN 277,777 743 | 43,75 12,36 - ano 0 0,0 0,0 0,0 58,0 14
12 17 J49 1:9-190 P,p,CZ,d,K,ZPN 277,934 069 | 43,75 12,36 - ano 0 0,0 0,0 0,0 58,0 14
12 18ab |C49 1:9-190 P,p,CZ,d,K,ZPN 277,968 591 43,75 12,36 - ano 0 0,0 0,0 0,0 58,0 14
12a 19 J49 1:7.5-190-1,P,p,CZ,d,K,ZPN 277,993 006 | 37,83 8,85 - ano 0 0,0 0,0 0,0 53,0 14
18 20 J49 1:7.5-190-1,L,1,6Z,d,K,ZPN 278,100 138 37,83 8,85 - ano 0 0,0 0,0 0,0 53,0 14
14 21 J49 1:7.5-190-1,P,1,CZ,d K,ZPN 278,124 416 | 37,83 8,85 - ano 0 0,0 0,0 0,0 53,0 14
14 22 J49 1:9-300 P,p,CZ,d,K,ZPN 278,129 402 49,85 40,47 - ano 0 0,0 0,0 0,0 70,0 14
18 23 J49 1:6,6-190,P,1,CZ,d,K,ZPN 278,131 589 | 40,82 9,15 - 0 0,0 0,0 0,0 57,0 14
18 24 J49 1 :6,6—190,P,p,CZ,d,K,ZPN 278,163 587 40,82 9,15 - 0 0,0 0,0 0,0 57,0 14
6 25 J491:7.5-190 P,|,CZ,d K,ZPN 278,188 752 | 43,75 8,85 - 0 0,0 0,0 0,0 53,0 14
12a 26 J49 1 :6,6—190,P,p,CZ,d,K,ZPN 278,199 388 40,82 9,15 - 0 0,0 0,0 0,0 57,0 14
6 27 J49 1:7.5-190 P,p,CZ,d,K,ZPN 278,215 740 43,75 8,85 - 0 0,0 0,0 0,0 53,0 14
12¢c 28 J49 1:6,6—190,P,p,CZ,d,K,ZPN 278,231 345 40,82 9,15 - 0 0,0 0,0 0,0 57,0 14
4 29 J49 1:9-300 L,,CZP,b,KS,SK 278,261 558 | 49,85 40,47 - ano 0 0,0 0,0 0,0 70,0 14
12¢c 30 J49 1 :6,6—190,P,p,CZ,d,K,ZPN 278,263 399 | 40,82 9,15 - 0 0,0 0,0 0,0 57,0 14
1 31 J60 1:9-190 ZI,P,p,CZP,b,KS,ZPT 278,431 260 43,75 35,53 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 58,0 14
2 32 J60 1:12-500-1,zI,L,1,CZP,b,KS,ZPT 278,477 001 | 62,39 53,16 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 88,0 14
1 33 J60 1 :12—500—|,Z|,L,p,CZP,b,KS,ZPT 278,485 211 62,39 53,16 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 88,0 14
1 34 J60 1:12-500-1,zI,P,I,CZP,b,KS,ZPT 278,500 211 62,39 50,66 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 88,0 14
2 35 J60 1:12-500-1,z1,P,1,CZP,b,KS,ZPT 278,612 169 62,39 50,66 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 88,0 14
2 36 J60 1:12-500-1,z1,L,p,CZP,b,KS,ZPT 278,618 169 | 62,39 50,66 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 88,0 14
1 37 J60 1:12—500—|,Z|,L,p,CZP,b,KS,ZPT 278,716 706 | 62,39 50,66 1 ano 0 0,0 0,0 0,0 88,0 14
CELKEM 1 735,39 - 15 0 0 0 0 2409 448
prepr.hmot. (t) - 1 100,51 0,0 0,0 0,0 4818,0




ZELEZNICNi SPODEK SO 03-11-01, ZST Caslav

¢. pol poloZka mnozstvi jed.
pripravné prace
1 Smés travni krajinna svahova 0,00 kg
2 Odstranéni travin z celkové plochy pfes 1 ha 0,00 ha
Odstranéni kfovin a strom0 praméru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy pfes 1000 do P
3 300,00 m
10000 m2
4 Kéceni stromu listnatych D kmene do 300 mm 0,00 kus
5 Odstranéni pafezd D do 300 mm 0,00 kus
Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m 0,00 m°
Vykopy
tfida tézitelnosti 2
6 - vykopy z kolejisté (viz. kub.list) 10752,00 m®
7 - vykop ryhy pro odvodnéni pfikopu 494,75 m°
8 - vykop ryhy pro trativody a svodné potrubi (viz. kub.list) 2387,49 m3
9 - vykop pro trativodni Sachty 355,52 m®
10 - vykop ryhy pro chrani€ky (viz. tab.chranicek) 35,00 m°
11 - vykop pro vsakovaci Zzebro 60,00 m°
12 Vykopy CELKEM 14085,00 m®
Zasypy + hutnéni (zemina)
13 - zhutnény zasyp ryhy pro pfi¢né svody 0,00 m?
14 - zhutnény zasyp ryhy pro chranicky (viz. tab.chranic¢ek) 20,00 m°
15 Zasypy CELKEM 20,00 m®
Bilance zemin
16 - zemina pro odvoz a ulozeni na skladku jako odpad 14085,00 m°
17 - odpad zeminy 26761,50 t
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Bou

rani betonovych konstrukci

18 - bourani betonovych zakladu - prostor pfestavnikd u vyhybek 11,20 m°
19 - bourani betonovych zakladu - sloupy navétsidel 20,00 m°
- bourani zakladd rotundy 40,00 m°
20 - bourani stavajicich zakladd - neznamych 75,00 m°
21 - bourani stavajiciho odvodnéni (betono / kamenina) trouby 75,00 m°
22 - odpad - beton 553,00 t
Prazcové podlozi
23 - podkladni vrstva SD fr. 0/32 (novy material) 11735,00 m°
24 - zlepSeni zeminy smésnym pojivem vdpna a cementu 16905,00 m°
25 - mechanické zlepseni zeminy s doplnénim vyzisk(l ze Stérkového loze, tl. 0,35m 2985,00 m°
26 - kamenivo pro zlepSené zeminy z vyzisku 1353,00 m°
27 - kamenivo pro vyménu zeminy v k¢.2 750,00 m°
28 - vapno, pro pfipad vyskytu pfevihéenych stavajicich zemin zemni plané v kunstrukci MZZ 478,01 m°
29 - Stérkodrt stabilizovana cementem, podil cementu 8% - konstrukce ZKPP 2156,37 m°
30 - separacni geotextilie 0,00 m?
Ostatni zemni prace
31 - Uprava plané se zhutnénim (viz. kub.list) 53675,00 m?
32 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z LOMOVEHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 150MM | 86.00 ’
Trativody+ svodné potrubi
33 - trativody PE HD - DN 150mm 2957,44 m
34 - kanalizaéni trubka PE HD DN350 397,20 m
35 - piskovy podsyp tl. 50mm pod trativody 39,74 m°
36 - piskovy podsyp tl. 50mm pod svodné potrubi 0,00 m°
37 - geotextilie filtraéni pro trativody 9137,88 m?
38 - zasyp ryhy trativodu kamenivem fr.16/32 949,52 m°
39 - zasyp ryhy svodného nenamrzvym materialem 839,70 m°
40 - betonové opérky trativodu pod koleji 0,00 m°
41 - obetonovani svodného potrubi betonem C 16/20 131,00 m°
42 - podbetonovani trativodu betonem C 16/20 (u spadu <5%o.) 61,69 m°
43 - podbetonovani svodu betonem C 16/20 39,33 m°
44 - pazeni pro vykop ryh pro trativody 4506,25 m?
45 - pazeni pro vykop ryh pro svodné potrubi 2050,98 m?
46 - kanalizaéni trubka PE HD DN400 15,75 m
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Zpevnéné prikopy

47 - délka zpevnéného prikopu TZZ 4a 100,00 m
48 - betonové loze pro tvarovky zpevnéného pfikopu 9,40 m°
49 - malta MC pro vyplii mezi tvarovkami 0,50 m°
50 - piskovy podsyp pod betonové loze 7,50 m°
51 - délka zpevnéného prikopu zlaby UCB 0 50,00 m
52 - betonové loze pro tvarovky zZlabu 7,50 m°
53 - malta MC pro vyplii mezi tvarovkami 0,50 m°
54 - piskovy podsyp pod betonové loze 3,00 m°
55 - nepropustny zasyp tvarovek 7,76 m°
56 - kamenny filtr frakce 32/63 28,56 m°
Trativodni Sachty
57 - trativodni Sachty plastové PE HD DN 400 s uzamykatelnym poklopem kompl. 89,00 ks
58 - trativodni Sachty plastové PE HD DN 800 s uzamykatelnym poklopem kompl. 0,00 ks
59 - celkova vyska Sachet DN400 95,00 m
60 - celkova vyska Sachet DN800 0,00 m
61 - térkopiskovy podsyp 17,00 m°
62 - obsyp Sachty Stérkodrti fr. 16/32 111,30 m°
63 - revizni konicky nastavec DN 800/400 s poklopem 0,00 ks
64 - trativodni Sachty betonové DN 800 - v&etné tésnici pény 10,00 ks
65 - celkova vyska Sachet - m
66 - §térkopiskovy podsyp 1,13 m>
67 - obsyp Sachty kamenivem fr. 16/32 37,20 m°
68 - zakr.deska dvoudilnd DN 1000 10,00 ks
69 - podkladni deska pod bet. Sachtu 5,62 ks
70 - prefab. skruz DN 800x500 7,00 ks
71 - prefab. skruz DN 800x1000 21,00 ks
72 - prefab. skruz DN 800x250 7,00 ks
vyUsténi trativodl a pFicnych svodu
73 - vyust - beton C30/37-XC4, XF3 0,00 m°
74 - kamenna dlazba tl. 0,2m 0,00 m?
75 - beton podkladni C 12/15 (pod dlazbu) 0,00 m°
76 - podkladni vrstva stérkodrti 0,00 m°
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horska vpust’

77 - monoliticka horska vpust 1,00 kus
- vyztuz horské vpusti

8 2.5% objemu betonu 0,29 t
vsakovaci zebro

79 - vyplf Zebra kamenivem frakce 16/32 38,00 m°
Ochrana svahu

80 Ochrana svahd humusovanim v t.0,15m - zafezy + naspy (odecet z fez() 0,00 m?
Zarazedla

81 - betonové zarazedlo 3,00 ks

82 - demontaz betonového zarazedla 1,00 ks
Chranicky

83 - chranicky DN 160 HDPE (viz. tab.chranicek) 150,00 m

84 - vi€ka na chranicky (viz. tab.chranicek) 16,00 ks

85 - obsyp chranicek Stérkopiskem (viz. tab.chranicek) 6,00 m°

86 - obetonovani chrani¢ek betonem C 12/15 - XF3 (viz. tab.chranicek) 6,00 m°
Ostatni

87 Dozor SDC béhem stavby 200,00 hod
Demolice objektl - doplnéni

demolce objektu Stavédla Il v ZST Caslav
88 zdény objekt, ZB ploché stfecha,kompletni demolice véetné zékladt, plidorysné rozméry: 8,3 x 4,7 m, vyska 160,00 m3 OP

objektu 4,0 m
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