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 FORMULÁŘ 5  majitel HIM: 
 
 
Název stavby : 

Název PS,SO : 

Datum zpracování : 

PROPOČET  

Rekonstrukce Žst. Čáslav 
Zatřídění 

ŽST Čáslav, nástupiště objektu : 
(JKSO, 
JKPOV) 

10.8.2016 

   Číslo stavby 
 

Číslo PS,SO    SO 03-12-01 
 

 Datum aktualizace :  
Poř. 
číslo 
pol. 

 
Číslo 

položky 

 
 

Název položky 

 
měrná 

jednotka 

 
 

množství 

 
jednotková 
hmotnost 

 
Celková 
hmotnost 

C E N A 
dodávky montáže 

jednotková celkem jednotková celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce   
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 3 209,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
0,000 0,00 0,00 0,00 

S Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00 0,00 
Díl: 1 Zemní práce   0,00 

2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 783,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
3 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 1 783,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

0,000 0,00 0,00 0,00 
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00 0,00 
Díl: 3 Svislé konstrukce   0,00 

4 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 399,300 0,000 0,00 0,00 0,00 
5 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 55,902 0,000 0,00 0,00 0,00 
6 34895R ZÁBRADLÍ OCELOVÉ SE SVISLOU VÝPLNÍ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, 

VÝŠKA 1100 MM 
M 180,000 

0,000 0,00 0,00 
0,00 

0,000 0,00 0,00 0,00 
S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00 0,00 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce   0,00 

7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 152,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
0,000 0,00 0,00 0,00 

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00 0,00 
Díl: 5 Komunikace       0,00  

8 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 736,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
9 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3 124,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 012,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
11 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 505,800 0,000 0,00 0,00 0,00 
12 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 920,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

0,000 0,00 0,00 
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00 
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Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce   
13 924420 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M 920,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
14 924859R NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ ROHOVÉ L(H) PROFILY LEVÉ/PRAVÉ KUS 9,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
15 9240091R Kotvící tyče z betonářské oceli průměr 20 mm M 18,400 0,000 0,00 0,00 0,00 
16 990001R NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL KUS 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
17 990002R ODPADKOVÝ KOŠ NA NETŘÍDĚNÝ ODPAD KUS 6,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
18 990003R ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (zvlášť) KUS 6,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
19 990004R LAVIČKA OBOUSTRANNÁ KUS 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
20 990005R LAVIČKA JEDNOSTRANNÁ KUS 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
21 990006R VITRÍNA PRO JIZDNÍ ŘÁDY OBOUSTRANNÁ KUS 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
22 990007R VITRÍNA PRO JIZDNÍ ŘÁDY JEDNOSTRANNÁ KUS 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
23 990008R OPĚRNÝ PULT KE STÁNÍ KUS 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
24 924913 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M 920,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
25 924914 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2 388,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
26 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 500,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
27 924912 NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM M 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
28 9990001R ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY U VÝPRAVNÍ BUDOVY M2 339,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

0,000 0,00 0,00 
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00 
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