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IN/E MIETROPROJEKT

Technickd zprava

A. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stuper dokumentace:

Datum zpracovani:
Charakter:
Druh stavby :

Misto stavby:
Kraj:
Okres:

Objednatel dokumentace:

Korespondenéni adresa:

Hlavni inZenyr stavby:

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovavané objekty:

Rekonstrukce zst. Caslav

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti, v rozsahu dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v aktualnim znéni (vyhlaSka
¢. 405/2017 Sb., priloha €. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro
vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy).

06/2020

Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba drahy

Stredocesky (trat’ €. 680 Havlickuv Brod — Kolin)
Kutna Hora

Katastralni Gzemi: Caslav [534005]

Sprava zeleznic, s. o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zeleznic, s. o.
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Vaclava Machacova
Sprava Zeleznic, s. o.
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha, a. s.
Argentinska 1621/26, 170 00 Praha 7
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ing. Vaclav Kfivanek

SO 04-13-01 Golgtv Jenikov - Céslav, Zelezniéni piejezd ev. km
276,831 (P3716)

Vypracoval: SGJW Hradec Kralové spol. s r.o.
Na Duchodé 1674, 500 02 Hradec Kralové
Ing. Tomas Dvoracek, tel. 725 873 007
Nazev akce: Rekonstrukce Zst. Caslav str. 2/6

Vypracoval: Ing. Tomas Jiras
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1. CLENENI VYKRESOVE CASTI STAVEBNIHO OBJEKTU

001  Technicka zprava

002 Situace M 1:500
003 Pudorys M 1:100
004  Podélny profil M 1:250
005 PFieny fez M 1:50

2. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Prejezd P3716 ev. km 276,831 kFizi mistni komunikace ,Filipovska® s trati v tratovém Gseku Gol€uv
Jenikov - Caslav. Z pohledu normy CSN 73 6380 se jedna o pFejezd trvaly, dvoukolejny, kolmy, na
obsluzné mistni komunikaci, pfes celostatni drahu, s nejvy8Si dovolenou rychlosti 30km/h,
zabezpedeny prejezdovym zabezpecCovacim zafizenim PZS 3ZBI se zavorami, trvale pouzivany.

Prejezdové konstrukce je tvofena vnitfnimi a vnéjSimi zelezobetonovymi panely délky 3,60m. Celkova
Sifka prejezdu je 7,20m. Pozemni komunikace je Sifky 7,00m, kryt vozovky je zivicny.

Pfejezd se nachazi v pravostranném oblouku o poloméru R=581m, Zelezni¢ni svrSek je tvoren
kolejnicemi R65 na dfevénych prazcich s tuhym upevnénim.

3. POPIS NAVRZENEHO RESENI

Pribéh pfipravnych i realizacnich praci na tomto stavebnim objektu je nutno koordinovat s ostatnimi
¢astmi stavby, zejména:

« PS 04-01-01 Céaslav - Kutna Hora, tratové zabezpedovaci zafizeni

« SO 04-10-01 Caslav - Kutna Hora, Zelezniéni svréek

V ramci praci na pfedmétném stavebnim objektu bude nejprve provedena demontaz prejezdové
konstrukce ze Zelezobetonovych paneld a vybourani Zzivicnych a podkladnich vrstev pozemni
komunikace do vzdalenosti 5,40m vlevo i vpravo od osy krajni koleje. Vyziskané prejezdové panely
budou pfedany spravci, odtéZzeny material bude uloZzen na skladku.

Po provedeni praci na Zelezniénim spodku a svrS§ku bude zfizen novy pfejezd. Dle upravené trasy je
skute¢né staniceni osy piejezdu v koleji €. 1 km 276,809748. Nova piejezdova konstrukce bude tvofena
celopryZzovymi prejezdovymi panely sprazenymi tahly dle vzorového listu SZDC Z 11.11. Prejezd
celkové délky 7,20m bude tvofen panely uréenymi k pojizdéni osobni a nakladni dopravou (vnitfni
panely modulu 0,60m, vnéjSi panely modulu 1,20m. Vné&j§i panely budou osazeny na zavérnych
zidkach tvaru , T, které budou uloZzeny na prefabrikovany zaklad z betonu B35 o rozmérech 0,45m x
0,30m x 8,40m. Z obou stran pFejezdové konstrukce budou v ose koleje zfizeny ochranné nabéhy.
Vyskové bude prejezdova konstrukce pfizplisobena pfilehlé komunikaci.

Rekonstrukce pozemni komunikace bude provedena do vzdélenosti 5,40m vpravo od koleje €. 2 a
5,45m vlevo od koleje €. 1. Celkova plocha rekonstrukce vozovky €ini 70,30m2. Po rozebrani vozovky
a odtézeni podkladnich vrstev bude provedena nova skladba konstrukénich vrstev v souladu s TP 170.
Navrh byl proveden pro tfidu dopravniho zatizeni IV, navrhova uroven poruseni D1.
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. asfaltovy beton ACO 11 tl. 40mm
. spojovaci postfik 0,5kg/m2
. asfaltovy beton ACL 16+ tl. 60mm
. spojovaci postfik 0,5kg/m2
. asfaltovy beton ACP 16+  tl. 50mm
. infiltraéni postfik 1,0kg/m2
. podkladni vrstva SDA tl. 150mm
. podkladni vrstva SDA tl. 150mm

Sitka vozovky bude odpovidat stavajicimu stavu (min. 7,00m). Ohraniéeni komunikace bude
provedeno nezpevnénou krajnici Sifky 0,50m. Na rozhrani novych Ziviénych vrstev a stavajici vozovky,
resp. zavérnych zidek bude zfizené pruzna dilata¢ni zélivka v celkové délce 49,00m.

Do pfilohy €. 002_Situace byly zakresleny rozhledové poméry pro pfipad poruchy zabezpecovaciho
zarizeni. Pro tratovou rychlost 10km/h a uhel kiizeni 90° €ini dle CSN 73 6380 rozhledova délka pro
nejpomalejsi silniéni vozidlo Lp=66,20m (Dp=4,60+4,00+2,50=11,10m, Ds=22,00m, vsn=5km/h).

Prace budou provadény pfi vyluce tratové koleje, prejezd bude po dobu vystavby pro automobilovou
dopravu zcela uzavien. Bude stanovena objizdnd trasa.

4. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Prazkumy:
- prohlidka na misté stavby s doplnénim potfebnych udajl

- z4pisy z jednani a vyrobnich porad
- fotodokumentace projektanta

Geodetické podklady:
- kopie katastralni mapy

- vypis z katastru nemovitosti
- geodetické zamérfeni stavajiciho stavu

Ostatni podklady:
- Smeérnice generalniho feditele €. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni€nich
drahéch celostatnich a regionalnich, SZDC &.j. 13511/06-OP z 06/2006

- Smérnice generalniho feditele €. 20/2004 - Smérnice k &lenéni nakladu stavby u Spravy
zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace a zavazné vzory jednotlivych formulaft pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctu

- vzorové listy Zelezniéniho spodku SZDC Z 1 — 11 v platném znéni

- CSN 73 6380 — Zelezni¢ni prejezdy a prechody

- TP 170 — Katalog vozovek

- predpisy SZDC S3 — Zelezniéni svréek, SZDC S4 — Zelezniéni spodek
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5. TECHNICKE KVALITATIVNi PODMINKY

Dojde-li béhem stavby k Zivelné pohromé&, zejména prutrzi mracen €i dlouhotrvajicim desdtim, jejichz
nasledkem by mohlo dojit k vyraznému sniZeni kvality stavby, je prvofadym hlediskem vyslednd kvalita.
Ostatni problematiku je nutné pozadavku kvality podfidit. V takovych pfipadech je proto nutné
projednani a odsouhlaseni dal§iho postupu praci mezi zhotovitelem a objednatelem.

6. EKOLOGIE

V8echny materidly zabudované do zemniho télesa musi splfiovat ustanoveni zakona 114/1992 Sb., ve
znéni zakona 347/1992 Sb. a provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.

Pri tézbé i ukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo k pfekroceni nejvyssich
pripustnych hodnot hluku a vibraci (Hygienicky pfedpis €. 41 — svazek 37/77). Musi byt dodrzena
vSechna protihlukova opatfeni navrzena ke snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, ktera zajisti dodrzeni
limitl ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

Stroje a vozidla musi byt v fadném technickém stavu, aby nedochazelo k Uniku olejd a pohonnych
hmot.

Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivd na Zivotni prostfedi upravuje
zakonné opatreni, které vymezuje zakladni pojmy a stanovy zasady ochrany Zivotniho prostfedi a
povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovani stavu Zivotniho prostfedi a pfi
vyuzivani pfirodnich zdroji (Zakon &. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, Zakon Ceské narodni rady &.
244/1992 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, Zakon Ceské narodni rady &. 439/1992 Sb. o
ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon).

Z mechanizacgnich prostfedkl a stroju nesmi unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhovi témto
pozadavkum, nemohou byt na stavbé pouZzity.

6.1 Odpad

Pfi provadéni stavby vznikne urcité mnozstvi odpadl. VSechny vzniklé odpady budou dusledné
roztfidény a pfednostné pfedany opravnénym organizacim k vyuziti. PFfi nakladani s témito odpady je
tfeba postupovat dle Zakona o odpadech &. 185/2001 Sb.

Organem statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi je stavbé mistné pfislusny referat zivotniho
prostfedi méstského Gfadu. Tato oblast se Fidi Zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech. Ve smyslu

tohoto zakona je nutny souhlas organa statni spravy pro nakladani s odpadem, tj. pro manipulaci,
skladovani, Upravu, prepravu a zfizeni zafizeni k zne$kodrovani odpadu.

6.2 Ochrana prirody

Pfi provadéni stavby nesmi dojit k ohroZeni kvality a Cistoty vod moznym unikem ropnych latek Ci
pohonnych hmot v mistech zafizenich stavenist nebo pfipadné pfi viastnich stavebnich pracich.
Z téchto divodu je nutné na stavbé dodrzovat bezpec€nostni opatieni pfi nakladani s ropnymi produkty.
Pro vSechny plochy zafizeni stavenist plati nasledujici opatfeni:

Stavebni nebo jinou €innosti nesmi dojit k znecidténi zdroje podzemni vody.

P¥i doplfiovani pohonnych hmot nebo pfipadnych opravach a udrzbé umistovat pod stojici mechanismy
zachytné nadoby.

Zasoby pohonnych hmot skladované na ploSe stavenisté neprekroCi objem pro jednodenni spotiebu.

P¥i dodrZeni vSech zasad pro nakladani s ropnymi latkami Ize konstatovat, Ze tato stavba neohrozuje
povrchové ani podzemni vody.
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Stavbou nebudou dotéeny zadné slozky pfirody. Po ukon&eni stavby bude terén zbaven odpadl a
upraven.

7. BEZPECNOST PRACE A TECHN. ZARIZENi, POZARNi OCHRANA

Je nutné dodrZovat vesSkeré platné predpisy pro bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci.

Veskera specialni vozidla musi splfiovat podminky stanovené Vyhlaskou MD €. 173/1995 Sb. Zdvihaci
zafizeni musi splfiovat pozadavky stanovené Vyhlaskou MD ¢&. 100/1995 Sb.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni v pfipadech, kdy neni mozno pfedem
zjistit spolehlivé jejich pfesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zafizeni zplsob provadéni praci, je
tfeba pro prace v blizkosti siti dodrzovat nasledujici postup.

Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo

upfesnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v jeho blizkosti.
Soucasné zajisti v pfipadé potfeby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu.

P¥i pracich, kde hrozi nebezpedi stietu s jinymi sitémi, se pfizpusobi technologie provadéni charakteru
ohroZeni.
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