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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Rekonstrukce žst. Čáslav 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro územní rozhodnutí, v rozsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním znění (vyhláška 
č. 405/2017 Sb., příloha č. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy). 

Datum zpracování: 06/2020 

Charakter: Rekonstrukce – liniová stavba 

Druh stavby : Stavba dráhy 

Místo stavby: 

Kraj: Středočeský (trať č. 680 Havlíčkův Brod – Kolín) 

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Čáslav [534005] 

Objednatel dokumentace: Správa železnic, s. o. 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Korespondenční adresa:  Správa železnic, s. o. 
 Stavební správa západ 
 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Václava Macháčová 
 Správa železnic, s. o. 
 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Zhotovitel dokumentace: METROPROJEKT Praha, a. s. 
 Argentinská 1621/26, 170 00 Praha 7 
 IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Křivánek 

 
Zpracovávané objekty:        SO 04-13-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km    
                                                  276,831 (P3716) 
 
Vypracoval:                               SGJW Hradec Králové spol. s r.o. 
                                                  Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové 

                                                      Ing. Tomáš Dvořáček, tel. 725 873 007 
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1. ČLENĚNÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI STAVEBNÍHO OBJEKTU 
001 Technická zpráva 
002 Situace       M 1:500 
003 Půdorys       M 1:100 
004 Podélný profil       M 1:250 
005 Příčný řez      M 1:50 

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Přejezd P3716 ev. km 276,831 kříží místní komunikace „Filipovská“ s tratí v traťovém úseku Golčův 
Jeníkov - Čáslav. Z pohledu normy ČSN 73 6380 se jedná o přejezd trvalý, dvoukolejný, kolmý, na 
obslužné místní komunikaci, přes celostátní dráhu, s nejvyšší dovolenou rychlostí 30km/h, 
zabezpečený přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZS 3ZBI se závorami, trvale používaný. 

 

Přejezdová konstrukce je tvořena vnitřními a vnějšími železobetonovými panely délky 3,60m. Celková 
šířka přejezdu je 7,20m. Pozemní komunikace je šířky 7,00m, kryt vozovky je živičný. 

 

Přejezd se nachází v pravostranném oblouku o poloměru R=581m, železniční svršek je tvořen 
kolejnicemi R65 na dřevěných pražcích s tuhým upevněním. 

3. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
Průběh přípravných i realizačních prací na tomto stavebním objektu je nutno koordinovat s ostatními 
částmi stavby, zejména: 

• PS 04-01-01 Čáslav - Kutná Hora, traťové zabezpečovací zařízení 
• SO 04-10-01 Čáslav - Kutná Hora, železniční svršek 

 

V rámci prací na předmětném stavebním objektu bude nejprve provedena demontáž přejezdové 
konstrukce ze železobetonových panelů a vybourání živičných a podkladních vrstev pozemní 
komunikace do vzdálenosti 5,40m vlevo i vpravo od osy krajní koleje. Vyzískané přejezdové panely 
budou předány správci, odtěžený materiál bude uložen na skládku. 

 

Po provedení prací na železničním spodku a svršku bude zřízen nový přejezd. Dle upravené trasy je 
skutečné staničení osy přejezdu v koleji č. 1 km 276,809748. Nová přejezdová konstrukce bude tvořena 
celopryžovými přejezdovými panely spřaženými táhly dle vzorového listu SŽDC Ž 11.11. Přejezd 
celkové délky 7,20m bude tvořen panely určenými k pojíždění osobní a nákladní dopravou (vnitřní 
panely modulu 0,60m, vnější panely modulu 1,20m. Vnější panely budou osazeny na závěrných 
zídkách tvaru „T“, které budou uloženy na prefabrikovaný základ z betonu B35 o rozměrech 0,45m x 
0,30m x 8,40m. Z obou stran přejezdové konstrukce budou v ose koleje zřízeny ochranné náběhy. 
Výškově bude přejezdová konstrukce přizpůsobena přilehlé komunikaci. 

 

Rekonstrukce pozemní komunikace bude provedena do vzdálenosti 5,40m vpravo od koleje č. 2 a 
5,45m vlevo od koleje č. 1. Celková plocha rekonstrukce vozovky činí 70,30m2. Po rozebrání vozovky 
a odtěžení podkladních vrstev bude provedena nová skladba konstrukčních vrstev v souladu s TP 170. 
Návrh byl proveden pro třídu dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení D1.  
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• asfaltový beton ACO 11  tl. 40mm 

• spojovací postřik   0,5kg/m2 

• asfaltový beton ACL 16+  tl. 60mm 

• spojovací postřik   0,5kg/m2 

• asfaltový beton ACP 16+  tl. 50mm 

• infiltrační postřik   1,0kg/m2 

• podkladní vrstva ŠDA  tl. 150mm 

• podkladní vrstva ŠDA  tl. 150mm 

Šířka vozovky bude odpovídat stávajícímu stavu (min. 7,00m). Ohraničení komunikace bude 
provedeno nezpevněnou krajnicí šířky 0,50m. Na rozhraní nových živičných vrstev a stávající vozovky, 
resp. závěrných zídek bude zřízené pružná dilatační zálivka v celkové délce 49,00m. 

 

Do přílohy č. 002_Situace byly zakresleny rozhledové poměry pro případ poruchy zabezpečovacího 
zařízení. Pro traťovou rychlost 10km/h a úhel křížení 90° činí dle ČSN 73 6380 rozhledová délka pro 
nejpomalejší silniční vozidlo Lp=66,20m (Dp=4,60+4,00+2,50=11,10m, Ds=22,00m, vsn=5km/h). 

 

Práce budou prováděny při výluce traťové koleje, přejezd bude po dobu výstavby pro automobilovou 
dopravu zcela uzavřen. Bude stanovena objízdná trasa.  

4. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
Průzkumy: 

- prohlídka na místě stavby s doplněním potřebných údajů 

- zápisy z jednání a výrobních porad 

- fotodokumentace projektanta 

Geodetické podklady: 
- kopie katastrální mapy 

- výpis z katastru nemovitostí 

- geodetické zaměření stávajícího stavu 

Ostatní podklady: 
- Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, SŽDC č.j. 13511/06-OP z 06/2006 

- Směrnice generálního ředitele č. 20/2004 - Směrnice  k členění nákladů stavby u Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 
zpracování položkových a souhrnných rozpočtů 

- vzorové listy železničního spodku SŽDC Ž 1 – 11 v platném znění 

- ČSN 73 6380 – Železniční přejezdy a přechody 

- TP 170 – Katalog vozovek 

- předpisy SŽDC S3 – Železniční svršek, SŽDC S4 – Železniční spodek 
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5. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
Dojde-li během stavby k živelné pohromě, zejména průtrži mračen či dlouhotrvajícím dešťům, jejichž 
následkem by mohlo dojít k výraznému snížení kvality stavby, je prvořadým hlediskem výsledná kvalita. 
Ostatní problematiku je nutné požadavku kvality podřídit. V takových případech je proto nutné 
projednání a odsouhlasení dalšího postupu prací mezi zhotovitelem a objednatelem. 

6. EKOLOGIE 
Všechny materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona 114/1992 Sb., ve 
znění zákona 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších 
přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77). Musí být dodržena 
všechna protihluková opatření navržená ke snížení hluku ze stavební činnosti, která zajistí dodržení 
limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb.  

Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a pohonných 
hmot. 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje 
zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanový zásady ochrany životního prostředí a 
povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při 
využívání přírodních zdrojů (Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon České národní rady č. 
244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní rady č. 439/1992 Sb. o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 

Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví těmto 
požadavkům, nemohou být na stavbě použity. 

6.1 Odpad 

Při provádění stavby vznikne určité množství odpadů. Všechny vzniklé odpady budou důsledně 
roztříděny a přednostně předány oprávněným organizacím k využití. Při nakládání s těmito odpady je 
třeba postupovat dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát životního 
prostředí městského úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ve smyslu 
tohoto zákona je nutný souhlas orgánů státní správy pro nakládání s odpadem, tj. pro manipulaci, 
skladování, úpravu, přepravu a zřízení zařízení k zneškodňování odpadů. 

6.2 Ochrana přírody 

Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení kvality a čistoty vod možným únikem ropných látek či 
pohonných hmot v místech zařízeních stavenišť nebo případně při vlastních stavebních pracích. 
Z těchto důvodů je nutné na stavbě dodržovat bezpečnostní opatření při nakládání s ropnými produkty. 
Pro všechny plochy zařízení stavenišť platí následující opatření: 

Stavební nebo jinou činností nesmí dojít k znečištění zdroje podzemní vody. 

Při doplňování pohonných hmot nebo případných opravách a údržbě umisťovat pod stojící mechanismy 
záchytné nádoby. 

Zásoby pohonných hmot skladované na ploše staveniště nepřekročí objem pro jednodenní spotřebu. 

Při dodržení všech zásad pro nakládání s ropnými látkami lze konstatovat, že tato stavba neohrožuje 
povrchové ani podzemní vody. 
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Stavbou nebudou dotčeny žádné složky přírody. Po ukončení stavby bude terén zbaven odpadů a 
upraven.  

7. BEZPEČNOST PRÁCE A TECHN. ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA 
Je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

Veškerá speciální vozidla musí splňovat podmínky stanovené Vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. Zdvihací 
zařízení musí splňovat požadavky stanovené Vyhláškou MD č. 100/1995 Sb. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno předem 
zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob provádění prací, je 
třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup. 

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo 
upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho blízkosti. 
Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu. 

Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění charakteru 
ohrožení. 

 


