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Rekonstrukce ZST Caslav® DUR
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.2.1.5 UvoD

Stavba "Rekonstrukce ZST Céslav” Fe$i Upravy Zelezniéniho svrdku spodku, vybudovani
novych nastupist, podchodU, zabezpe€ovaciho zafizeni, rozvodd NN a dalSich souvisejicich
technologii v ZST Caslav. V &asti ostatnich inZenyrskych objektt je feSena problematika
ochrany a pfipadnych uprav stavajicich inzenyrskych siti dotCenych stavbou.

Rozdéleni dokumentace D.2.1.5 na provozni soubory:

D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty
D.2.1.5.11 SO 02-31-01 Golg&hv Jenikov — Caslav, preloZzka sdélovaciho kabelu CETIN v km 276,804

D.2.1.5.12 SO 03-31-01 ZST Caslav, prelozka sd&lovaciho kabelu CETIN v km 277,605

D.2.1.5.13 SO 03-31-02 ZST Caslav, prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 277,716

SO 02-31-01 Goléuv Jenikov — Caslav, prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km
276,804

SO 03-31-01 ZST Caslav, prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 277,605

SO 03-31-02 ZST Caslav, prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 277,716

Soucasny stav:
V souéasné dobé kabely CETIN kfizi drahu na 3 mistech v obvodu stavby ZST Caslav.
Navrhované reSeni:

Jednotlivé pripady kfizeni kabell budou v dal§im stupni dokumentace projednany s jejich
spravci a budou navrzena opatfeni k jejich ochrané. Vzhledem k tomu, ze spravce siti CETIN
nemuze bez provedeni sond dolozit hloubku uloZeni kabell v mistech kfiZzeni s drahou, bude
nutno po provedeni sond rozhodnout o nutnosti ochrany kabelu s pfipadnym stranovym nebo
hloubkovym pfelozenim. Pfelozky musi byt provedeny v souladu s draznim pfedpisem S4
zejmena v pfipadech, kdy nebyl pfi pokladce dodrzen.

Zpusob ulozeni vedeni CETIN pfi styku s drahou musi byt uveden do souladu s CSN
73 6005. V misté kfizeni s nové pokladanymi kabely SZDC musi byt vedeni CETIN opatfeno
chrani¢kami s pfesahem na kazdou stranu minimalné 0,5 m od krajniho vedeni.

Déalkovy metalicky kabel SZDC bude v koliznich mistech uloZen do chranicky, pfipadné bude
uloZzen do vétsi hloubky.
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