CISTOPIS 06/2020

Zména: | Nazev zmény:

Datum: Provedl:

Podpis:

Investor, objednatel:

Korespondenéni adresa:

] Sprava zeleznic, s. o.

z SPRAVA Sprava zeleznic, s. o. Stavebni sprava zapad
- Dlazdéna 1003/7 Sokolovska 278/1955
ZELEZNIC 110 00 Praha 1 - Nové Mésto | 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. Souprava Eislo:

Argentinska 1621/36
170 00 Praha 7

gen. feditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

INE MIETROPROJEKT

HIP: Podpis:

Ing. Vaclav Kfivanek %ﬁ«(/{
tel.. +420 296 154 330

Specialista profese: M Podpis:

Ing. Stépan Nekola

Stuperi: DUR

Nézev a Gcel dila:

Rekonstrukce zst. Caslav

Zpracovatelské stfedisko:

Nézev ¢asti dila:

Signal Projekt s.r.o. Stavebni ¢ast D.2

tel.. +420 724 035 405 2 v 4 H

Vedouci stfediska: Podpis: InzenyrSke Objekty D'2'1
Ing. Pavel Gajdetka sy 4542 | Ostatni inzenyrské objekty D.2.1.5
Odpovédny projektant: Podpis: )4 ro_rew

Ing. Pavel Gajdeéka vy 45l Sdélovaci site D.2.1.5.10
Vypracoval: Podpis: | Nazev pfilohy: Cislo desek.:
Ing. Pavel Gajdecka iy &kl

Kontroloval: Podpis: H I's

Ing. Pavel Gajdecka "77/4”4& Soupls praCI Gislo pril.:
Sat V20/2041 |Daum:  06/2020 0 0 2
Polel  3xA4 | Maito: - IcD: | 15 | 6759 | 05 | 01 | o5 | 10




FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

PROPOCET SO 02-31-01
Stavba: Rekonstrukce ZST Caslav
CELKEM: - Ke
Nazev SO/PS: SO 02-31-01 Golétv Jenikov - Caslav, prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km
276,804
Majetek: SZDC s.0. ISPROFIN: 5813 720 006
Stupeii dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro tizemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):
Signal Projekt s.r.o. Cenova droveri: 2020
Zpracovatel: —
Datum zpracovani: 23.6.2020
. ) . Cena
Po'r’ado.ve Kéd polozky G Néazev polozky MJ MnoZstvi [Ké]
Gislo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 B11_10.11-R | SBORNIK ZS |PRELOZKA SDELOVACIHO KABELU CETIN KOMPLET 1,000

SO 02-31-01 1/1




FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

PROPOCET SO 03-31-01
Stavba: Rekonstrukce ZST Caslav
_ CELKEM: - Ke
Nazev SO/PS: SO 03-31-01 ZST Caslav, prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 277,605
Majetek: SZDC s.0. ISPROFIN: 5813 720 006
Stupeii dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro tizemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):
Signal Projekt s.r.o. Cenova droveri: 2020
Zpracovatel: —
Datum zpracovani: 23.6.2020
. ) . Cena
Po'r’ado.ve Kéd polozky G Néazev polozky MJ MnoZstvi [Ké]
Gislo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 B11_10.11-R | SBORNIK ZS |PRELOZKA SDELOVACIHO KABELU CETIN KOMPLET 1,000

SO 03-31-01 1/1




FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

PROPOCET SO 03-31-02
Stavba: Rekonstrukce ZST Caslav
_ CELKEM: - Ke
Nazev SO/PS: SO 03-31-02 ZST Caslav, prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 277,716
Majetek: SZDC s.0. ISPROFIN: 5813 720 006
Stupeii dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro tizemni fizeni - DUR Oznaceni (S-kod):
Signal Projekt s.r.o. Cenova droveri: 2020
Zpracovatel: —
Datum zpracovani: 23.6.2020
. ) . Cena
Po'r’ado.ve Kéd polozky G Néazev polozky MJ MnoZstvi [Ké]
Gislo: soustava
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 B11_10.11-R | SBORNIK ZS |PRELOZKA SDELOVACIHO KABELU CETIN KOMPLET 1,000

SO 03-31-02 1/1
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