PREPOJENI PRELOZKY PE dn225
ODPQJ STAVAJICIHO BALONOVANIM
Pozn.
loubka vyhovovala pozadavkim na
;heni-nutné preloZku realizovat.

BYPASS PE 3xdn30

mQé 7 by

VD

CISTOPIS 06/2020

Zména: | Nazevzmény: Datum: Proved!: Podpis:

Investor, objednatel: Korespondenéni adresa:

| Sprava zeleznic, s. 0.
s PR Av A Sprava zeleznic, s. o. Stavebni sprava zapad
- Dlazdéna 1003/7 Sokolovska 278/1955

z ZELEZNIC 110 00 Praha 1 - Nové Mésto | 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. Souprava Zislo:

Argentinska 1621/36

170 00 Praha 7
gen. feditel: Ing. David Krasa

wow metroprojekt.cz INE METROPROJEKT

info@metroprojekt.cz
HIP: Podpis: | Nazev a Gcel dila:
Ing. Vaclav Krivanek é ;c_ (/{ .
tol.; +420 296 154 330 = A
Specialista profese: Podpis: Re ko nStru kce ZSt " C as Iav
Ing. Lucie Burdova
Stupeii:. DUR
Zpracovatelské stfedisko: Nézev &asti dila:
L +420 206 154 400 S-80 Stavebni ¢ast D.2
el.:
Vedouci stfediska: Podpis:| | nzenyrs ké o bjekty D.2.1
ing. Jakub Huml _| Potrubni vedeni D.2.1.6
Odpovédny projektant: Podpis:

Ing. Lucie Burdova

Vypracoval: Podpis: | Nazev pfilohy: Cislo desek.:

ng. Jan Pazdernil /D ’ v v,
ing.Jan Pazdornik /ootentt S0 03-38-02 Zst. Caslav

ing.Jan Pazdemik _/=/e~4 | gchrana STL plynovodu PE225 v km 277,590 [

Sat  y20/2041 |Daum:  06/2020 000
Poset 8xA4 |msito:  1:1000 |iGD: | 15 | 6759 | 05 | ot | i | %




