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1. ZPRACOVATELE CASTI E.1.6

-potrubni vedeni: Ing. Lucie Burdova

2. VYCHOZI PODKLAD YA PRUZKUMY
-zaméreni
-zakres siti
-jednani se spravci
-souvisejici normy a vyhlasky

3.S0 02-39-01 PRELOZKA PRODUKTOVODU CEPRO V KM 276,684

Stavajici produktovod firmy CEPRO a. s. z ocelového potrubi DN 200,PN 63 $ikmo kfizuje
stdvajici Zeleznicni trat v hloubce cca 1,0-1,8 m pod Zeleznicni trati a vedlejsi komunikaci
(cyklostezku). Potrubi DN 200, PN 63 je v Useku pod Zelezniéni trati uloZzeno v chranicce —
dvojita ocelova DN 400, délky ~ 27m.

Z divodu provadéni nové Zeleznicni traté véetné odvodnovacich pfikopd musi byt
provedena prelozka produktovodu CEPRO do bezpeéné vzdalenosti od prelozky plynovodu
a do hloubky od nového Zelezni¢niho télesa. Na potrubi je pfipevnén kabel katodické
ochrany, ktery bude taktéz prelozen.

3.1. NAVRH RESENI

Produktovod bude pod Zelezni¢ni trati preloZzen v délce ~69 m, délka likvidovaného useku je
~50 m.

Ptrelozka zacina po levé strané Zeleznicni traté (km 276,673) obloukem o poloméru 40 m
R~200 DN, 12°. Nasleduje kratky pfimy uUsek 21,50 m, dalsi oblouk R =15 m, R~75 DN, 16°a R
=14 m, R~70 DN a findIni rovny Usek o délce ~9,2m. Po dohodé s majitelem produktovodu
bude chrani¢kou opatfen usek pfimo pod Zeleznici a jejimi prikopy s pfesahem 0,6m od
vnéjsi hrany odvodrniovaciho pfikopu (minimalné vsak 4,0 m od osy krajni koleje) na jedné
strané, na druhé bude chrdnic¢ka protazena az za hranici cyklostezky (alespor 2m). Pod
Zeleznicni trati a cyklostezkou bude tedy zfizena chranicka z ocelovych svarovanych trubek
DN 400 v délce ~ 27 m.

Na obou koncich chranicky DN400 budou te¢né k obvodu chrani¢ky umistény kontrolni
trubky DN8O (¢ichacky) se zaslepovacimi prirubami. Na volné konce chrani¢cky DN40O0 a
prochazejici potrubi produktovodu budou prevleceny a zapaskovany plilené pryzové
manzety na uzavreni koncl chranicky. Kontrolni trubka (Cichacka) bude zabezpecena
betonovou skruzi se zasypem, kontrolni trubka bude kondit 1,6 m nad terénem . Na jednom
konci chrani¢ky bude umistén propojovaci objekt k méreni. Propojovaci méfici objekt POCH
bude umistén na sloupku ve skfini PEO 1/2 se sondou MS 110. Propojovaci kabely CYKY
profilu 2x4mm?2 budou napojeny na potrubi chrani¢ky aluminotermicky. Na potrubi
produktovodu budou kabely napojeny nalepenim. (Zapojeni bude provedeno dle CSN 03



8376 obr.2)". MontazZni pracovnici a svarecsky personal pro aluminotermické svafovani musi
byt drziteli kvalifikace zaskolovaciho kurzu dle CSN EN 05 0705-ZP-71-9 WO1.

3.2. PROTIKOROZNI OCHRANA

Protikorozni ochrana ma za ukol zabranit poskozovani ocelového potrubi zemni korozi.
Navrzena protikorozni opatfeni jsou v souladu s témito normami:

CSN 03 8374 - Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zafizeni.

CSN 03 8375 - Ochrana kovovych potrubi ulozenych v plidé nebo ve vodé proti korozi.
Protikorozni ochrana ocelového potrubi je FeSena pasivné, izolaci potrubi a aktivné,
katodickou ochranou.

Pasivni ochrana ocelového pfimého podzemniho potrubi bude fesena vnéjsi tovarni
plastovou izolaci na bazi extrudovaného polyetylénu dle DIN 30 670 N-n a pouZitim systému
Serviwrap R30A (za studena aplikovatelna asfalto-kauc¢ukova pdska) k doizolovani svaru a
napojeni nové PE izolace na plivodni izolaci asfaltovou. Oblouky budou rovnéz izolovany
systémem Serviwrap R30A aplikovanym ve tfech vrstvach.

V misté svarul a oblouk( bude doplnén vlaknito-cementovy povlakem typu FZM-S.
Aktivni ochrana potrubi bude zajisténa systémem katodické ochrany.

3.3. VYSKOVE RESENI

Hloubka prelozky produktovodu CEPRO je navriena v hloubce ~2,0 m od spodni hrany
Zelezni¢niho spodku.

Dle normy €SN 650204 musi byt minimalni kryti dalkovodu a Zelezni¢niho télesa
minimalné 1,5 m.

3.4. MATERIAL A ULOZENIi POTRUBI

Prelozka produktovodu bude v celé délce vybudovana z bezeSvych ocelovych trub se
zarucenou svaritelnosti. Potrubi bude opatteno trojnasobnou izolaci z extrudovaného PE,
tloustka stény trubky dle stavajiciho potrubi (219,1x8,8 mm) z materialu L360 NB. Chranicka
bude DN 400. Vyskové lomy budou provedeny o poloméru minimalné R~10 DN .

Potrubi produktovodu bude uloZeno v ryze se Sikmymi sténami na urovnaném dné ryhy se
100mm piskovy podsypem (fr. 0-8mm), dale bude do vysky 40 cm nad svij vrchol obsypdno
prohozenou zeminou a na horni ploSe obsypu bude ulozena vystrazna folie. Zasyp i obsyp
potrubi se bude hutnit na 96 % PS.

Prekladany produktovod bude po provedeni veskerych zemnich praci dodatecné ochranén
pred mechanickym poskozenim Zelezobetonovou deskou tloustky min. 150 m. ZB deska musi
byt zaloZena v Sifce min. 4m na obé strany od produktovodu.



V chranicce bude potrubi uloZeno na plastovych objimkdach RACI typ EIH, primér 220 az 269,
vySka 110 mm. Pfes konec chrani¢ky DN 400 a prochazejici potrubi produktovodu bude
prevleCena a zapaskovana pryzova manzeta.

Spojovaci material musi zajisStovat stejné mechanické vlastnosti spoje jako ma material
potrubi. Vlastnosti vSech pouzitych materiald musi byt doloZzeny osvédcenim o jakosti.
Vzhledem k tomu, Ze se cela pfelozka nachazi v ochranném pasmu Zelezni¢ni traté, bude
provedena 100% kontrola svar( prozarenim, svary mohou provadét jen svareci s platnou
odpovidajici statni zkouskou — nutno dolozit pred zacatkem praci.

3.5.CHRANICKA

Chrénicka bude provedena ztrubky DN 400 mat. provedeni tfidy 11 353 s povrchovou
ochranou (trojnasobnou izolaci) extrudovanym PE.

Na konce chranicek budou osazeny segmentové prechody 400/200. Prochazejici
produktovodni potrubi bude v chraniéce ulozeno na RACI objimkach v rozteci 2,0 m na
koncich chrani¢ek budou vedle sebe umistény 2 ks RACI objimek.

Ve smyslu CSN 65 0204 ¢l. se jedna o produktovod kategorie A pro ktery je definovéano :

a) Ochranné pasmo 300 m, které plati i pro preloZzené useky produktovodu
c) Zabezpecovaci pasmo 4dm

Poznamka:
Pred zahdjenim stavebnich praci je tfeba kopanymi sondami ovérfit hloubku uloZeni
produktovodu a polohu stdvajici chranicky pod Zeleznicni trati.

4. PROVADENI STAVBY

Zemni prace budou zahajeny shrnutim ornice v tloustce 55 cm v manipulaénim pruhu Sirky
pfiblizné 15 m. Ornice bude shrnuta k okraji manipula¢niho pruhu a po dokonceni praci na
prelozce bude za hranici trvalého zdboru opét rozhrnuta. Vlastni ryha bude tedy hloubena z
urovné po skryvce ornice. Zemina vytéZzena z ryhy pro potrubi a obsyp bude vyuzita do
nasypu Zelezni¢niho télesa nebo polnich cest. Obsyp i zasyp ryhy bude hutnén na 96 % PS, Pfi
hutnéni v blizkosti €el chrani¢ky je nutno postupovat maximdalné opatrné, aby nedoslo
k poskozeni pryZzové manzety. Ddle bude provedena zabezpedovaci Zelezobetonova deska.

Ve smyslu PR €.02/99/301 CEPRO, a.s. probéhne Fizeni o projednani podminek pro prace
zabezpecovacim pasmu produktovou a.s. CEPRO v ramci pieddni staveni$té. Pro provadéni
zemnich praci v blizkosti provozovaného produktovodu je nutno zajistit u spravce
produktovodu presné vytyCeni vterénu a jeho odborny dozor pti provadéni zemnich i
montdzZnich praci do vzdalenosti 3 m od stavajiciho potrubi. Spravce bude také prebirat
jednotlivé faze vystavby, vidy s protokolem o provedenych zkouskach (izolace, svary,



kalibrace 95%, aj.). Na svareném potrubi produktovodu i na potrubi chranicky bude
provedena zkouska priichodnosti, tlakovda zkouska, na potrubi kontrola svart prozarenim dle
pozadavkd CSN 65 0204 — vochranném pasmu Zeleznice 100 % svard, elektrojiskrové
zkousky izolaci — 100% pred spusténim potrubi do vykopu a po provedeni obsypu.

Tlakovd zkouska se provadi dle pozadavku provozovatele na 1,4 nasobek provozniho tlaku.
ZkuSebnim mediem bude voda. Tlakové zkousce predchazi 24 hodin pfipravné doby, vlastni
zkougka trva 10 hodin, provadi se dle CSN 650204.

Propoje na stavajici potrubi (219,1x8,8 mm) se budou provadét na odstaveném
vyprazdnéném produktovodu. Ndklady na vypusténi media budou soucdsti ceny tohoto
stavebniho objektu.

Vyprazdnéni potrubi a nezbytny odborny dozor provede provozovatel produktovodu na
objedndavku dle vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

Odstaveny usek potrubi bude odkryt, vyzvednut a naformatovan k fizené likvidaci — odvozu
do Srotu. Postup provadéni likvidace stdvajiciho vedeni navrhne zhotovitel a projedna

s pfislusnym organem Zivotniho prostfedi. Pfi vlastnich bouracich pracech je nutno dbat
pfislusnych bezpe¢nostnich predpist (napi. CSN 050630).

Pfi provadéni zemnich praci i montdze, zkousek a uvedeni do provozu vlastniho potrubi, je
nutno dodrzovat prislusné predpisy o bezpecnosti prace, predevsim vyhlasku 324/90 Sb. a
bezpecnostni predpisy pro prace na potrubi stavajiciho a likvidovaného produktovodu.

Ptrelozka produktovodu bude provedena jako jeden z prvnich stavebnich objekt(, jejim
vybudovdanim se umozni vlastni prace na télese komunikace a pfilehlych polnich cestach. Pod
budouci novou Zeleznici bude potrubi produktovodu uloZeno v chrénicce. Stavenistni provoz
vSak bude probihat i po soubéznych polnich cestach, které po dokoncéeni stavby budou
zatiZzeny jen minimalné a neni tedy nutné prodluzovat chranic¢ku az pod né.

Po kompletaci prelozky bude integrita potrubi ovérena strestestem dle TPG 702 04 s tim, Ze
zkouska t&snosti bude provedena dle CSN EN 14 161 za mé&feni teploty zku$ebniho média -
vody.

5. 0OBECNE POZADAVKY

V ochranném pdsmu produktovodu je kazdy povinen dodrzovat podminky stanovené
zakonem €. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 a7 11) a dalsi podminky s prihlédnutim k
ustanovenim technickych norem, podle kterych je produktovod provozovan.
Dodrzovany budou zejména normy, vyhlasky, predpisy, vzorové listy a zakony tykajici se
uvedenych stavebnich objektl, zejména:

CSN 65 0204 Dalkovody hoFlavych kapalin

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni



CSN EN 14161 Naftovy a plynarensky prdimysl — Potrubni pfepravni systémy
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

6. POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Stavbu je nutné koordinovat se souvisejicimi objekty dle vypracovaného ZOV (kap. B.12).
Termin provedeni prelozky bude stanoven spravcem sité. V dalSim stupni projektové
dokumentace bude nutné doplnit dalsi poZzadavky majitele produktovodu.

Pozadavek na uzavfeni smlouvy o preloZce, mezi investorem a spole¢nosti CEPRO.

7. PRILOHY

1. Situace M 1:500
2. Pri¢ny a podélny fez zelezniénim télesem a ulozenym produktovodem Cepro
3. Cicha¢ka na chréniéce



