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INE METROPROJEKT

Technickéa zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby
Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:
Charakter:

Druh stavby :

Misto stavby:
Kraj:
Okres:

Objednatel dokumentace:

Koresponden¢ni adresa:

Hlavni inZzenyr stavby:

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovavany objekt:

Zpracovatel:

Rekonstrukce zst. Caslav

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

, vV rozsahu dle vyhlasky

€. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb, v aktualnim znéni (vyhlaSka
€. 405/2017 Sb., priloha €. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro
vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy).

06/2020
Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba drahy

Stfedocesky (trat €. 680 Havlickuv Brod — Kolin)

Kutna Hora

Katastralni Gzemi: Caslav [534005]
Sprava Zeleznic, s. o.

DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Spréava Zeleznic, s. o.
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Vaclava Machacova
Spréava Zeleznic, s. o.
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha, a. s.
Argentinsk& 1621/26, 170 00 Praha 7
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ing. Vaclav Kfivanek

S0 03-60-01, ZST Caslav, multikanal

Ing. Marek Rada

Néazev akce:

Vypracoval:

Rekonstrukce zst. Caslav
Ing. Marek RAD A

str. 2/8
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IN/E METROPROJEKT Technickéa zprava

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

2.1 Udaje o umist &ni stavby

Kraj: StfedocCesky

Okresy Kutna Hora

Obce s rozSifenou plsobnosti: Kutna Hora

Obce: Kladno

Katastralni tzemi: Caslav, Trebesice, Cirkvice u Kutné Hory,
Charakter: Rekonstrukce — liniova stavba

Kategorie drahy celostatni, soucast sité TEN-T

. 324 Brno hl. n. — Kutna Hora hl. n.

. 230 Kolin — Havlickav Brod

. 680 Havlickdv Brod — Kolin

. 1201 56 km 271,500 hranice TO — Caslav
. 1201 X1 zst. Céaslav

. 1201 48 Céaslav — Kutna Hora hl. n.

Tratovy Usek

Trat'dle JR:

Draha dle prohlaseni o draze:
Tratovy a defini¢ni Usek:

< O¢ O¢ O O¢ O

Nazev akce: Rekonstrukce Zst. Céslav str. 3/8
Vypracoval: Ing. Marek RAD A Identifikacni ¢islo dokumentu: | 15| 6759 | 05 ‘01|09|01| 001 ‘ Zmeéna: I:l




IN/E METROPROJEKT Technickéa zprava

3. UvOD

N&plni stavby je modernizace Zst. Caslav tj. od km 276,570 do km 278,717. Dany tratovy Gsek je
soucasti celostatni drahy, ktera leZi na trati zafazené do evropského Zelezni¢niho systému TEN-T v
globalni siti osobni i nakladni dopravy s charakterem mimokoridorova trat celostatni drahy. Mistem
stavby je trat’ (Brno - Havli¢kav Brod - Kolin - Praha), ozna¢ena v jizdnim fadu pro cestujici ¢islem
230, podle tabulek tratovych pomérd 324. Trat je dvoukolejnd, elektrizovana v daném Useku
stfidavou trakéni proudovou soustavou 25 kV/50 Hz, tratové zabezpelovaci zafizeni je 3. kategorie
typu AB. Dovolena tratova tfida zatiZzeni je D4, rychlost 80 az 120 km/h. Provozovatelem drahy je
SZDC s. 0., mistnim spravcem OR Praha.
Ucelem stavby je pomoci souhrnu technickych navrhi a opatfeni zajistit nasledujici vylepseni, ktera
odstrani nevyhovujici souasny stav:
: ZvySeni tratové rychlosti.

Zkréceni cestovni doby.

Zvyseni propustné vykonnosti trati.

Zvyseni bezpe&nosti cestujicich.

ZvySeni kultury cestovani.

Zajisténi vyhovujiciho technického stavu Zelezni¢niho svrsku a spodku.
: Néhrada zastaralého zabezpeovaciho a sdélovaciho zafizeni novou technologii, umoZiujici
dalkové Fizeni provozu.

Odstranéni zbytné dopravni infrastruktury.
Podklady:

« Prohlidka mista stavby a pofizeni fotografické dokumentace.
* Navrh sméroveho vedeni koleji a navrh podélného profilu trati, pracovni pficné fezy

* NAvrh néastupisté a podchodu

4. TECHNICKE RESENi SO 03-60-10 ZST CASLAV, MULTIKANAL

4.1 Stavajici stav

Stavajici kabelové trasy na dotéeném misté v ZST Céaslav pod nastupistém nevyuzivaji téleso
kabelovodu.

4.2 Navrhované reSeni

Pro pfevedeni kabelovych tras NN, ZZ a SZ pod néastupidtém v ZST Caslav (SO 03-14-01) je navrZen
kabelovod.

4.3 Konstrukce kabelovodu
4.3.1 Téleso kabelovodu

Vlastni téleso kabelovodu je navrzeno ze 4ks plastovych devitikomorovych multikandld, které budou
uloZzeny pod nastupistém a 4ks plastovych devitikomorovych multikanall, které budou podchazet
pFicné koleje. Vstupy multikanalt do Sachet budou obetonovany z ddvodu nerovnomérného sedani v
okoli Sachty a nemoZnosti fadného zhutnéni v prostoru zausténi. Multikandly budou obsypéany
vrstvou z jemného granulovaného materialu, podle pokynd vyrobce. Musi byt instalovany na rovném,
pevném a stabilnim podkladu. Jakékoliv nerovnosti na dné vykopu musi byt opraveny volné lozenym
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IN/E METROPROJEKT Technickéa zprava

granulovanym materialem a naslednym zpevnénim. Pro zajiSténi rovnomeérného rozlozZeni zatiZzeni by
horni vrstva zé&kladu méla obsahovat 5-8 cm nekompaktni poddajné vyplné z granulovaného
materialu rzné zrnitosti. Tato vrstva musi byt bez kamenu a jinych pevnych &astic vétSich nez 2 cm,
aby se zabrénilo pfipadnému bodovému zatizeni multikanélu. Ve vétsiné pfipadl je vhodné koneéné
ruéni zarovnani dna vykopu pro zajiSténi poZzadované kvality podkladu. LoZe télesa kabelovodu musi
byt upevnéno a stabilizovano takovym zplsobem, aby bylo zajisténo, Ze nedojde k sesunuti
kabelovodu vuci kabelové Sachté. Multikanaly jsou vodotésné vzajemné spojovany pomoci
utésnéného hrdlového spoje, pficemz tento spoj tvofi 8ks pruznych ocelovych svorek, 2 ks
neoprénové tésnici vliozky, lepici a tésnici paska + tmel, pryZovd manzeta. Montdz zpravidla za¢ina
od koncového bodu, jakym je napf. kabelova Sachta, a to hrdlovym koncem multikanalu ve sméru
pokladky. Zmény sméru vétSi nez 2° na spoj, at uz u rovného Useku kabelovodu nebo ohybu, budou
zajistény pouzitim zkracenych ohybovych dil, pfiéemz kazdy takovy dil umoZzfiuje zménu sméru o

3° na cca 300 mm délky trasy.

4.3.2 Kabelové Sachty

Pro vstup a vystup, kontrolu, opravu, vyménu ¢&i instalaci novych kabell jsou po trase kabelovodu
navrzeny plastové pristupové kabelové komory 1100x1700 mm, poZzadované hloubky 1320-2820 mm
které budou osazeny poklopem 2z kompozitnich materidld (mimo nastupisté). Komory pod
nastupistém budou o rozméru 1100x1100 mm, pozadované hloubky 1220 mm a budou osazeny
poklopy pro zadlazbu. Tyto komory budou vyrobeny z vysokohustotniho Polyethylenu (HDPE) a
budou umistény do pfipraveného vykopu na vrstvu podkladniho betonu C12/15 s pfisadou H - krystal
M. Jejich tvar se na misté upravi pro vstup télesa kabelovodu. Komoru bude nutné do vysky cca
400mm obetonovat zasypovym betonem C12/15. Na zpétné zasypy se uvazuje Stérkopisek fr.4-8
mm.

4.4 CELKOVE KAPACITNI UDAJE

Délka kabelovodu: cca 220 m (4 x 9 komor)

Podet Sachet: 11 ks

5. SOUVISEJICI PSA SO

SO 03-14-01 ZST Céslav, nastupisté

SO 03-20-02 ZST Caslav, most - podchod v km 278,190
SO 03-41-01 ZST Céslav, zastfeSeni nastupisté

SO 03-43-01 ZST Céslav, orientaéni systém

PS 03-01-01 ZST Caslav, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
PS 03-02-01 ZST Caslav, mistni kabelizace

6. BOZP

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe&nost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 8§
101 z. &. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvafet bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikdm (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).
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IN/E METROPROJEKT Technickéa zprava

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchéazet
rizikim, odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn é vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pfi€iny a zdroje. Na zakladé tohoto
zZjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen
pravideln & kontrolovat Uroven bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a
pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a
dodrzet metody a zpusob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktorl (viz odst. 3 § 102 z. &. 262/2006
Sb., zakonik préace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZadavkim bezpe&nostnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpisi, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpeénostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcl inzenyrskych siti a dokument(
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.6. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.€. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkonu
(v platném znéni)

- Z.6. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
(v platném znéni)

- Z.6.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni)

(v platném znéni)
- Z.€. 133/1985 Sh., o0 pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 85/1978 Sh., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 18/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpec€nosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazenda zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecénosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkéch jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
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- Vyhlaska €. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

- NV &. 591/2006 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sbh., o blizSich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

- NV 101/2005 Sbh., o podrobnégjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupa, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedkd

- NV 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znaéek a signalu

- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

- NV 361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich poZzadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Dalsi pozadavky souvisejici se stavebni Cinnosti na zelezniCni dopravni cesté:

- SZDC (CD) — Op 16 — Predpis o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci: pfedpis stanovuje
zakladni podminky a pfedpoklady k zajisténi BOZP. Pfedpis je zAvazny pro vSechny
zaméstnance CD a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zékladé smluvniho vztahu
s CD vykonavaji pro CD prace nebo jinou ginnost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

- SZDC - E10 — Piedpis pro provoz, obsluhu a Gdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Gdrzbé& TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni predpisu SZDC E10 zavazéana
smluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpeé&nostni pfedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vie¢kach

- smérnice SZDC &.50 — Pozadavky na odbornou zptsobilost dodavatel( pfi ¢innostech na drahéach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

VSichni pracovnici zhotovitele budou s p  Fedpisy prokazateln €& seznameni.
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7. POZARNI OCHRANA

Kabelovody jsou tvofeny plastovymi multikanaly a trubkami uloZzenymi ve Stérkopiskovém loZi. Na
odbockach jsou osazeny plastové (pfipadné) Zelezobetonové Sachty (vstupni poklopy 600/900 mm).
Z hlediska EP ESC 33.01.02 se nejedna o kabelové kanaly (priichozi, pralezné ani shora pfistupné),
ale pouze o jiny druh tvarnicové kabelové trati, feSené v souladu s ustanovenim ¢&l. 4.7 vySe
zminéného predpisu. Plastové multikanaly jsou certifikovany pro navrzené pouziti. Vstupy kabelt do
objektd, tvarnicovych tras a na jednotlivych odbockach z kabelovodu, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut.

V Praze dne 19.6.2020

Vypracoval: Ing. Marek Rada
METROPROJEKT Praha a.s.
|.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
tel: 296 154 334
E-mail: rada@metroprojekt.cz
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