CISTOPIS 06/2020

Zména: | Nazev zmény:

Datum: Provedl:

Podpis:

Investor, objednatel:

=

SPRAVA
ZELEZNIC

Sprava zeleznic, s. o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Korespondenéni adresa:
Sprava zeleznic, s. o.
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36
170 00 Praha 7

gen. reditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

INE METROPROJEKT

Souprava &islo:

HIP:

Ing. Vaclav Kfivének%;%
tel.. +420 296 154 330

Podpis:

Specialista profese:
Ing. Ondiej Nesmérak

Podpis:

Nazev a Ucel dila:

Rekonstrukce zst. Caslav

Stuperi: DUR
Zpracovatelské stfedisko: Nézev Casti dila:

S-52 Stavebni ¢ast D.2
tel.. +420 296 154 349 Inzenyrské objekty D.21
Vedouci strediska: Podpis:
Roman Dusek % Kabelovody, kolektory D.2.1.9
Odpovédny projektant: Podpis: §O 0‘,3 -'60 -01 . .
Ing. RADA Marek Rada Zst. Caslav, multikanal D.21.9.1
Vypracoval: Podpis: | Nazev pfilohy: Cislo desek.:
Ing. RADA Marek W
Kontroloval: Podpis: = I'e
Ing. RADA Marek Rada Soupis praci S
Skart \20/2041 |Daum:  06/2020 0 0 4
P 2 x A4 | Msfitko: - IED: | 15 | 6759 | 05 | 01 | 09 | 01




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0
ROZPOGET/VYKAZ VYMER Cena za objekt [K¢] |
Néazev stavby : Rekonstrukce zst. Cdslav Cislo stavby
Nazev PS,SO: S0 03-60-01 ZST Céslav, multikanal Cislo PS,SO S0 03-60-01
Datum zpracovani : 15.9.2016 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: (1 Zemni prace
1 132218|HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. 3, ODVOZ DO 20KM M3 363,000 0,000 0,00 0,00 0,00
2 17481|ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 282,000 0,000 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Zemni prace 0,000 0,00 0 0,00}
Dil: |701G Kabelové kanaly a komory
3 388155| TELESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANALU DEVITIOTVOROVYCH m 880,000 0,000 0,00 0,00 0,00
4 701G001R|Plastova pfistupova komora, v&. poklopu ks 11,000 0,000 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 701G |Kabelové kanaly a komory 0,000 0,00 0,00]
Dil: 10990 Poplatky za skladky
6 015851(17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 t 653,400 0,000 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 0990 ([Poplatky za skladky 0,000 0,00 0,00]
7|451 312 |PODKLADNi A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 27,300 o,ooo| o,oo| 0,00|
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