


ČISTOPIS 06/2020



| | | | | |
|--------|--------------|--------|----------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Změna: | Název změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |

| | |
|--|--|
| Investor, objednatel: | Korespondenční adresa: |
|  SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s. o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město | Správa železnic, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz |  METROPROJEKT | Souprava číslo: |
|--|---|-----------------|

| | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| HIP: | Podpis: | Název a účel díla: |
| Ing. Václav Křivánek |  | <h2>Rekonstrukce žst. Čáslav</h2> |
| tel.: +420 296 154 330 | | |
| Specialista profese: | Podpis: | |
| Ing. Ondřej Nesměrák | | |
| Stupeň: DUR | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| Zpracovatelské středisko: | Název části díla: | |
| S-52 | Stavební část | D.2 |
| tel.: +420 296 154 349 | Inženýrské objekty | D.2.1 |
| Vedoucí střediska: | Kabelovody, kolektory | D.2.1.9 |
| Roman Dušek | SO 03-60-01 | |
| Odpovědný projektant: | Žst. Čáslav, multikanál | D.2.1.9.1 |
| Ing. RADA Marek | | |

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Vypracoval: | Podpis: | Název přílohy: | Číslo desek.: |
| Ing. RADA Marek |  | <h2>Soupis prací</h2> | |
| Kontroloval: | Podpis: | | Číslo příl.: |
| Ing. RADA Marek |  | | |
| Skart. znak: V20/2041 | Datum: 06/2020 | | |
| Počet formátů: 2 x A4 | Měřítko: - | IČD: | |
| | | 15 | 6759 |
| | | 05 | 01 |
| | | 09 | 01 |
| | | | 004 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce žst. Čáslav

Číslo stavby

Název PS,SO : SO 03-60-01 ŽST Čáslav, multikanál
Datum zpracování : 15.9.2016

Číslo PS,SO SO 03-60-01
Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|----------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 132218 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM | M3 | 363,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 282,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 1 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Díl: 701G | | Kabelové kanály a komory | | | | | | | | |
| 3 | 388155 | TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVITIO TVOROVÝCH | m | 880,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 701G001R | Plastová přístupová komora, vč. poklopu | ks | 11,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 701G | Kabelové kanály a komory | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: O990 | | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 6 | 015851 | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | t | 653,400 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za O990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 27,300 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |