CISTOPIS 06/2020

Zména: | Nazev zmény:

Datum: Provedl!:

Podpis:

Investor, objednatel:

] .
SPRAVA
ZELEZNIC

Koresponden¢ni adresa:
Sprava zeleznic, s. o.
Sprava zeleznic, s. o. Stavebni sprava zapad
Dlazdéna 1003/7 Sokolovska 278/1955
110 00 Praha 1 - Nové Mésto | 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36
170 00 Praha 7

gen. feditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

INE METROPROJEKT

Souprava ¢islo:

HIP: Podpis:

Ing. Vaclav Krivanek %;%
tel.. +420 296 154 330

Specialista profese: Podpis:

Ing. Ondiej Nesmérak

Nézev a Ucel dila:

Rekonstrukce zst. Caslav

Stupei:. DUR
Zpracovatelské stfedisko: Nazev Casti dila:
S-52 Stavebni cast D.2

tel: +420 296 154 349 . . .
Vedougci stfediska: Podpis: InzenyrSke Objekty D.2.1
R Dusek :<_ )n«.\,e" £ . , .

oman “use | Protihlukové objekty D.2.1.10
Odpovédny projektant: Podpis:
Ing. RADA Marek Eﬂé{dz D.2.1.10.1
Vypracoval: Podpis: | Nazev pfilohy: Cislo desek.:
Ing. RADA Marek m
Kontrolovat: Podeis’| S0 03-61-01 Zst. Caslav, PHS v km 276,819 - 277,600
Ing. RADA Marek ; Cislo pri-
Skat v20/2041 |Daum:  06/2020 SOUPIS PRACI 03
P 2 x Ad | etk cD: | 15 | 6759 [ o5 | o1 | 10 | o1




FORMULAR 5 majitel HIM: SzZDC 0
ROZPOCET/VYKAZ VYMER Cena za objekt [K ¢&]
Nazev stavby : Rekonstrukce tra tového tseku Céaslav (v éetn &) - Kutnd Hora (mimo) Cislo stavby
Nazev PS,SO : SO 03-61-01 ZST Céslav, protihlukova st éna v km 276,819 - 277,600 Cislo PS,SO SO 03-61-01
Datum zpracovani : 18.6.2020 Datum aktualizace : 22.11.2016
Por. CENA
¢islo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nézev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |10 Zemni prace 0,000
1|125211 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 290,300 0,000 0,00 0,00 0,00
2|125219 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 PRIPLATEK ZA DALSI 1KM M3 5 516,000 0,000 0,00 0,00 0,00
3(132211 HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) $iR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 DO 1H M3 435,500 0,000 0,00 0,00 0,00
4[132219 HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 PRIP M3 8 274,500 0,000 0,00 0,00 0,00
5|17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 410,000 0,000 0,00 0,00 0,00
820*0,5
S |Celkem za 10 Zemni prace 0,000 0,000 0,00 0,00
Dil: |20 Zakladani, zvlastni zéklady, zpev fovani hornin 0,000
6224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 234,454 0,000 0,00 0,00 0,00
215*0,315*0,315*3,14*3,5
7224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505 T 9,675 0,000 0,00 0,00 0,00
215*0,045
8264330 VRTY PRO PILOTY TR Ill D DO 800MM M 752,500 0,000 0,00 0,00 0,00
215*3,5
S |Celkem za 20 Zakladani, zvlasini zaklady, zpev novani hornin 0,000 0,000 0,00 0,00
Dil: |30 Svislé konstrukce 0,000
9(33712 SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z DILCU napf. ZELEZOBETONOVYCH M3 72,050 0,000 0,00 0,00 0,00
(150%3,2+65*3,7)*0,1
10(347124 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU napt. ZELEZOBETON DO C25/30 (B30) M2 2 509,200 0,000 0,00 0,00 0,00
(820%3)*0,7+(820%3,2)*0,3
S |Celkem za 30 Svislé konstrukce 0,000 0,000 0,00 0,00
Dil: |70 PSV 0,000
1274262 ZEMNICI PASEK Fezn 30x4MM M 870,000 0,000 0,00 0,00 0,00
S |Celkem za 70 PSV 0,000 0,000 0,00 0,00
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