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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR Cena za objekt [K č]

Název stavby : Rekonstrukce tra ťového úseku Čáslav (v četně) - Kutná Hora (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO : SO 03-6-02 ŽST Čáslav, protihluková st ěna v km 277,515 - 277,600 Číslo PS,SO SO 03-61-02
Datum zpracování : 18.6.2020 Datum aktualizace : 22.11.2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 10 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                   0,000
1 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 38,400 0,000 0,00 0,00 0,00

2 125219 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 728,300 0,000 0,00 0,00 0,00

3 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM M3 57,500 0,000 0,00 0,00 0,00

4 132219 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 1KM M3 1 092,500 0,000 0,00 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 19,200 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 10 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                   0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 20 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000

6 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 25,081 0,000 0,00 0,00 0,00

23*0,315*0,315*3,14*3,5

7 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 1,035 0,000 0,00 0,00 0,00

23*0,045

8 264330 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 800MM M 80,500 0,000 0,00 0,00 0,00

23*3,5

S Celkem za 20 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 30 Svislé konstrukce 0,000

9 33712 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ např. ŽELEZOBETONOVÝCH M3 30,150 0,000 0,00 0,00 0,00

(63*3,2+27*3,7)*0,1

10 347124 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M2 275,400 0,000 0,00 0,00 0,00

(90*3)*0,7+(90*3,2)*0,3

S Celkem za 30 Svislé konstrukce 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 70 PSV 0,000

12 74262 ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4MM M 115,000 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za 70 PSV 0,000 0,000 0,00 0,00
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