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INE METROPROJEKT

Technicka zprava

1. PREDMET PROJEKTU

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:
Charakter:

Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Okres:

Objednatel dokumentace:

Korespondencni adresa:

Hlavni inzenyr stavby:

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovavané objekty:

Vypracoval:

Rekonstrukce zst. Caslav

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti, v rozsahu dle vyhlasky
€. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb, v aktualnim znéni (vyhlaska
€. 405/2017 Sb., pfiloha €. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro

vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy).

06/2020
Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba drahy

Stfedocesky (trat €. 680 Havli¢kav Brod — Kolin)

Kutna Hora

Katastralni uzemi: Caslav [534005]
Sprava zeleznic, s. o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava zeleznic, s. o.
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Vaclava Machacova
Sprava zeleznic, s. o.
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha, a. s.
Argentinska 1621/26, 170 00 Praha 7
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ing. Vaclav Kfivanek

PS 03-81-02

Jaroslav JavUrek

2. PREDMET PROJEKTU

Naplni stavby je modernizace tratového useku Caslav (v&etn&) - Kutna Hora (mimo) tj. od km
276,468 do km 286,742. Dany tratovy Usek je soucasti celostatni drahy, ktera lezi na trati zafazené
do evropského zelezni¢niho systému TEN-T v globalni siti osobni i nakladni dopravy s charakterem
mimokoridorova trat’ celostatni drahy. Mistem stavby je trat (Brno -) Havli¢kav Brod - Kolin (- Praha),
oznacena v jizdnim fadu pro cestujici Cislem 230, podle tabulek tratovych pomért 324. Soucasti je
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INE METROPROJEKT Technicka zprava

usek véetné Zelezniéni stanice Caslav. Trat je dvoukolejna, elektrizovana v daném Useku stfidavou
trakéni proudovou soustavu 25 kV/50 Hz, tratové zabezpeCovaci zafizeni je 3. kategorie typu AB.
Dovolena tratova tfida zatiZeni je D4, rychlost 80 aZ 120 km/h. Provozovatelem drahy je SZDC s. o.,
mistnim spravcem OR Praha.

Stavenisté je situovano ve vychodni Casti StfedoCeského kraje v okrese Kutna Hora. V useku
Caslav — Kutna Hora se jedna prevazné o mirné zvinény terén. Stavenisté je pFistupné prevazné po
stavajicich komunikacich Il. a lll. tfidy a po mistnich komunikacich. Vyuziti provizornich komunikaci
bude nutné v omezeném rozsahu.

3. PRUZKUMY A PODKLADY

Zvlastni technické podminky stavby.

Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjiSténym stavem,
ovéfenym u jejich spravcu.

Predpisy, vyhladky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani pfipravné dokumentace
v technologické c&asti sdélovaciho zafizeni; ve stavebni &asti pozemnich stavebnich objekt,
energetickych zafizeni, silnoproudych rozvod( a pfipojek nn (vyhl. 173, vyhl. 177, aj.).

Smérnice &. 11/2006 SZDC s.o. ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich, ¢.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 (pfiloha & 1 — Pfipravna
dokumentace).

Technickd dokumentace provozovaného zafizeni, zjistovana u OR Praha, ST, SSZT, SBBH,
SEE v ramci pfedavani podkladl od vykonnych jednotek OR.

Energetické vypocty.

Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v ramci provadénych mistnich Setfeni
projektanta.

Projednavani rozsahu a zpUsobu technického feSeni na jednotlivych poradach,
viz dokladova €ast dokumentace stavby.

4. KONCEPCE STAVBY

4.1 UCEL STAVBY
Ugelem stavby je pomoci souhrnu technickych navrhii a opatieni zajistit nasledujici vylep$ent,
ktera odstrani nevyhovujici sou€asny stav:
e ZvySeni tratové rychlosti.
e Zkraceni cestovni doby
e ZvySeni propustné vykonnosti trati.
e ZvySeni bezpelnosti cestujicich.
e ZvysSeni kultury cestovani.
e Zajisténi vyhovujiciho technického stavu zelezni¢niho svrsku a spodku.

o Nahrada zastaralého zabezpecCovaciho a sdélovaciho zafizeni novou technologii, umoznujici
dalkové fizeni provozu.

e Odstranéni zbytné dopravni infrastruktury.

4.2 DOPRAVNIi TECHNOLOGIE

Zasadni navrh stavebnich postupl a ¢asové umisténi bude uveden v samostatné ¢asti pfipravné
dokumentace (Zasady organizace vystavby).
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4.3 STRUENY POPIS PS
SO 03-81-02 7st. Caslav, — pfipojeni EPZ a SpS

Stavajici stav

Cela stanice a Sira trat’ je elektrizovana stfidavou trakéni soustavou AC 25kV, 50Hz. Ve stanici je
postavena sloupova napajeci stanice, ktera v pfipadé velkého ubytku napéti propojuje trolejové
vedeni 1 a 2 koleje.

Novy stav

S ohledem na rozsah uprav Zelezni€niho spodku a svrSku a stavu stavajiciho trakéniho vedeni je
navrhnuto nové trakéni vedeni v€etné novych podpér v celém rozsahu stavby. Rovnéz spinaci
stanice je zastarald a je v kolizi s novym Kkolejistém. Nova spinaci stanice bude realizovana
v prefabrikovaném domku spoleéném s technologii EPZ.

Tento stavebni objekt fesi pfipojeni pfivodnich poli R27 kV SpS a EPZ na trolejové vedeni koleji
€. 1 a 2. Pfipojeni na TV bude realizovano ¢asteCné napajecimi pfevésy a dale pfechodem na kabely
svedené do zemé a do kabelového prostoru budovy.

Budova pro technologii SpS a EPZ je situovana zhruba uprostfed stanice smérem ke zhlavi na
Kutnou horu.

Napét'ové soustavy a ochrana pfi poruse

a) 1PEN ~ 50 Hz, 25 kV/TN-C; trakéni proudova soustava; ochrana zemnénim s pfimo
uzemnénym uzlem a s rychlym vypnutim, pospojovanim

V trakéni proudové soustavé je jeden pdl spojen pfimo s kolejnicovym zpétnym vedenim a
uzemneén.

Napajeni

Pro pfipojeni SpS a EPZ jsou navrzeny napajeci pfevésy na novych trakénich stozarech. Na
pfechodu mezi vzdusnym vedenim a kabelem jsou umistény odpojovace 103A a 103B pro SpS.

Stejnym zpusobem bude pfipojena i technologie EPZ, ktera je umisténa ve stejné budové.
Pfipojeni bude provedeno pfes odpojova¢ €. Z108. Pro tento odpojova¢ bude v ramci tohoto SO
navrzen novy pfihradovy stozar. Napajeni EPZ bude pfipojeno na obchazeci vedeni, coz umozni
napajet technologii ze sudé i liché sekce TV, véetné tratovych Useku.

Prarezy trakénich vedeni jsou navrzeny

- hlavni sestava 100Cu + 50Bz s pfidavnym lanem pro hlavni koleje a pfilehlé traté.
- vedlejSi sestava 80Cu + 50Bz pro vedlejsi koleje

Sekce stanice—1,0a 2, 4, 6.
Pristroje TV

budou pouzity ze sortimentu schvaleného k pouzivani SZDC a pfesné stanoveny v dal$im stupni PD
po dohodé s investorem a provozovatelem.
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Nové zaklady

jsou navrzeny podle schvalené typové dokumentace hloubené. VVzdalenost lice zakladu je navrZzena
na hodnotu min. 3,0m od osy krajnich koleji.

Nové stozary TV
jsou navrzeny podle schvalené typové dokumentace. Konkrétni typy stozarl budou navrzeny
v dal§im stupni projektu.

Bezpecénostni tabulky a oznaceni stozarua Cisly
budou pouzity kovové tabulky podle CSN 37 5199 a CSN ISO 3864.

Ochrana proti nebezpeénému dotyku €asti TV

Ochrana Zivych a nezivych Casti TV je proti nebezpecnému dotyku navrzena dle CSN 34 1500 ed. 2
a CSN EN 50 122-1 ed. 2 (34 1520).

Ukolejnéni
Ukolejnéni novych stozar( TV a ostatnich zafizeni v POTV je feSeno samostatnym objektem.
Ochrana proti prepéti

Ochrana pfed atmosférickym pfepétim ze strany trakéniho vedeni (TV) je zajiSténa omezovadi
prepéti na trakénich podpérach pfed pfechodem vzdusného vedeni do kabelového. DalSi omezovace
prepéti jsou soulasti rozvadéée R27 kV v pfivodnich polich.

4.4 BEZPECNOST PRACE

Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci. Pribéh praci musi byt v souladu s CSN EN 50110-1 ed. 3.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpUsobilymi osobami dle predpisu
SZDC zam1 — o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy.

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim a zavaznym dokumentim spravcl inzenyrskych
siti a zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou.

4.5 PODMINUJICI, VYVOLANE A SOUVISEJICi INVESTICE
Pro tento stavebni objekt nejsou znamy zadné podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.
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