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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
Název stavby: Rekonstrukce žst. Čáslav 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro územní rozhodnutí, v rozsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním znění (vyhláška 
č. 405/2017 Sb., příloha č. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy). 

Datum zpracování: 06/2020 

Charakter: Rekonstrukce – liniová stavba 

Druh stavby : Stavba dráhy 

Místo stavby: 

Kraj: Středočeský (trať č. 680 Havlíčkův Brod – Kolín) 

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Čáslav [534005] 

Objednatel dokumentace: Správa železnic, s. o. 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Korespondenční adresa:  Správa železnic, s. o. 
 Stavební správa západ 
 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Václava Macháčová 
 Správa železnic, s. o. 
 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Zhotovitel dokumentace: METROPROJEKT Praha, a. s. 
 Argentinská 1621/26, 170 00 Praha 7 
 IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Křivánek 

Zpracovávané objekty: SO 03-84-01 Žst. Čáslav, EOV 

Vypracoval: Ing. Jan Kahuda 
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2. PŘEDMĚT PROJEKTU  

Předmětem této části PD je elektrický ohřev výměn v Žst. Čáslav. 

3. POUŽITÉ PODKLADY 

3.1 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

Koordinace projektu silnoproudých zařízení s projekty ostatních profesních specialistů 

Příslušné zákonné, normové a drážní předpisy 

Soubor technických norem:  

ČSN 332000-4-41 ed.3 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 332000-5-51 ed.3 - Všeobecné předpisy 

ČSN 332000-5-52 - Výběr soustav a stavba vedení  

ČSN 332000-5-54 ed.3 - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 333051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 

ČSN 333015 - Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech 

ČSN 333020 - Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě 

ČSN 333210 - Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN EN 62305-1 ed.2, 2, 3, 4 ed.2 - Ochrana před bleskem 

ČSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 381754 - Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů 

ČSN 34 1500 – Pevná trakční zařízení – předpisy pro elektrická trakční zařízení 

SŽDC – E2 - Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek. 

a další související normy ČSN a elektrotechnické předpisy dotčeného oboru činnosti. 

 

3.2 PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH SO 

SO 03-10-01 Žst. Čáslav, železniční svršek 

SO 03-11-01 Žst. Čáslav, železniční spodek 

SO 03-86-01 Žst. Čáslav, úprava rozvodů nn a osvětlení 

SO 03-86-02 Žst. Čáslav, DOÚO 

SO 03-86-03 Žst. Čáslav, přípojka pro EPZ 

SO 03-86-04 Žst. Čáslav, úprava rozvodu vn 6 kV 

PS 03-03-52 Žst. Čáslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie 

PS 03-03-53 Žst. Čáslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 

PS 03-03-54 Žst. Čáslav, záložní zdroj elektrické energie, technologie 

PS 03-01-11 Žst. Čáslav, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 03-02-11 Žst. Čáslav, místní kabelizace 

PS 04-02-51 Čáslav - Kutná Hora, DDTS ŽDC - sdělovací zařízení 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
SO 03-84-01 Žst. Čáslav, EOV 

Plánovaný bezobslužný provoz s dálkovým ovládáním vyžaduje pro zajištění bezpečnosti a plynulosti 
instalaci systému elektrického ohřevu výhybek - EOV. EOV slouží k odstranění sněhu a námrazy z výhybek, 
hlavně pak k odstranění sněhu a námrazy z prostoru pohyblivých částí výhybky a táhel výhybky. Zařízení EOV 
je v běžném provozu ovládáno automaticky pomocí programovatelného automatu na který jsou připojena čidla 
venkovní teploty, teploty koleje, srážek (sníh-mrznoucí déšť) atd. Ovládání je možné místně nebo dispečersky z 
dispečerského řídícího technologického počítače. EOV se skládá z těchto dílčích zařízení, napájecí části, 
rozváděče nn (REOV), svorkovnicových skříní v kolejišti, topných tyčí, propojovacích kabelů, čidel teploty, 
srážek atd. a automatizačních a řídících prvků. EOV bude nainstalován na rozhodujících výhybkách pro jízdu 
na dopravní koleje a bude napájen z distribuční soustavy v tzv. LDSž (lokální distribuční síť železnic). Hl. přívod 
pro napájení elektrickou energií rozvaděčů REOV bude osazen samostatným elektroměrem s obchodním 
měřením SŽE. Topné soupravy pak budou napájeny z jednotlivých řídících rozvaděčů REOV1 až REOV5 
umístěných v prostoru kolejiště. V projektu je uvažováno se systémem OFI (použití proudových chráničů v 
REOV). Topné soupravy budou obsahovat soupravy pro ohřev opornic a táhel.  

V žst. Čáslav budou vytápěny výhybky č.1 až č.7, č.9, č.10, č.13, č.17 až č.19, č.21, č.22, č.27 a č.29 a 
č.31 až č.37. Výhybky č.1, č.6, č.17, č.32 a č.37 jsou zvoleny jako referenční výhybky. Rozsah vyhřívaných 
výhybek byl určen a schválen v rámci dopravní technologie. Pro tyto vytápěné výhybky budou osazeny na 
jednotlivých zhlavích řídící rozvaděče REOV1 až REOV5 umístěné v prostoru kolejiště. Rozvaděče REOV 
budou provedeny jako samostatně stojící venkovní pilíře. V rámci zabezpečení rozvaděčů proti krádeži budou 
venkovní rozvaděče opatřeny ochrannou mřížovou ocelovou konstrukcí se zamykáním s dostatečnou odolností 
(s jednotným klíčem dle požadavku SEE). Rovněž budou dveřní kontakty rozvaděčů zapojeny do systému 
DDTS ŽDC na řídící dispečerské pracoviště, z důvodu signalizace neoprávněného vniknutí. 

Napojení rozvaděčů REOV1 až REOV5 bude provedeno z nového hlavního rozvaděče RH v rozvodně 
nn stávající trafostanice 22/0,4kV. Zde bude osazen samostatně měřený vývod s rozjištěním jednotlivých 
napájecích vývodů pro řídící rozvaděče REOV1 až REOV5, a z něho se následně kabelovým vedením 
uloženým v kabelovodu a v zemi ve výkopu provede napojení těchto rozvaděčů. Z rozvaděčů REOV1 až 
REOV5 jsou pak napájeny jednotlivé výměny přes spínací, jistící a ochranné prvky, respektive jejich opornice a 
táhla. Obvody opornic jsou třífázové (zapojeny dvě fáze), táhla jednofázové. Výměny jsou zapojeny pokud 
možno tak, aby bylo respektováno rovnoměrně zatížení všech fází.  

 

Kabelové trasy                      

Kabely budou ukládány s výjimkou uložení v kabelovodu dle ČSN 33 2000-5-52, 73 6005 a SŽDC S4 
do pískového lože v otevřeném výkopu do plastových žlabů. Krytí kabelů v zemi bude v nezpevněných 
plochách min. 0,7m. V případě, že předepsaného krytí nemůže být dosaženo, může být toto krytí sníženo až na 
hodnotu min. 0,35m. Podchody pod kolejemi budou řešeny pomocí připravených chrániček v rámci 
železničního spodku či pomocí protlaků nebo překopů. Vstupy a výstupy z chrániček budou utěsněny proti 
vnikání vody. Z důvodu eliminace vandalismu musí být vstupy do kabelových chrániček přístupných z povrchu 
zabetonovány. 

Kabely budou vedeny v plastových žlabech např. KZ2 průřezu 12x10cm, v místě případného protlaku 
pak v plastové chráničce průměru 110mm. Trasa kabelů je znázorněna na polohopisném výkresu M 1:1000. Při 
výkopu kabelové rýhy mezi kolejemi je nutno chránit štěrkové lože před znečištěním zeminou z výkopu 
texgumovou folií nebo nakládat přebytečnou zeminu z výkopu na železniční vagón a po položení kabelu ji 
znovu použít na zához kabelového lože. Bude-li to možné, bude využita společná kabelová trasa s jinými SO 
(silnoproudé trasy, ZZ a sděl. zař.), je nutno se řídit podle polohopisného výkresu.  

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní vedení od jejich správců. 
Je nutno dodržet podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí pro souběh a křížení obsažený v jejich 
vyjádřeních. Při kladení kabelů budou dodrženy příslušné normy, především ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 
v platném znění. V případě dotčení parcel spadajících do zemědělského půdního fondu bude dodržen zákon 
334/1992 Sb. v platném znění. 

Vyznačenou kabelovou trasu je nutné považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude možné 
v nutném případě – tzn. při objevení překážek, které se při zpracování projektové dokumentace nedaly 
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předpokládat - dle okolností upravit. Proto bude nutné před započetím výkopových prací ve spolupráci investora 
s dodavatelem v rámci svých povinností zajistit přesné vytyčení všech stávajících řádů a to za účasti jejich 
provozovatelů přímo na místě stavby. Na základě takto získaných znalostí o přesném uložení stávajících sítí 
bude možné provést případnou korekci návrhu trasy kabelové kynety. 

Regulace a spínání EOV 

Regulační a spínací jednotka je umístěna v rozváděči REOV. Snímač srážek a venkovní teploty je 
umístěn v blízkosti kolejiště. Snímač teploty a teploty kolejnice se upevní sponami na patu kolejnice referenční 
výměny u konce činné části topnice. Nastavení mezních hodnot je nutno provést na začátku a během 
zkušebního provozu.  

Ohřev výhybek musí být spínán automaticky na základě vyhodnocení následujících meteorologických 
podmínek:  

srážek - snímač srážek   

teploty vzduchu - snímač venkovní teploty   

teploty kolejnice - snímač teploty kolejnice   

 Ovládání a komunikace REOV 

Pro komunikaci mezi rozvaděčem REOV a nadřazeným systémem DDTS ŽDC bude sloužit jak PLC 
jednotka s komunikačním rozhraním, tak nadřazený ovladač / rozvaděč pro společné ovládání EOV a OSV 
umístěný v rozvodně nn stávající trafostanice. PLC v rozvaděči REOV a v nadřazeném ovladači musí být 
vybaveno komunikačním rozhraním Ethernet TP, které bude zajišťovat spojení do sítě DDTS ŽDC. 
Komunikační protokol se předpokládá dle TS-2/2008-ZSE např. Modbus/TCP nebo IEC 60870-5-104. Použitý 
typ PLC musí mít schválené technické podmínky u SŽDC. SW musí umožňovat autonomní automatické řízení 
EOV, plnou dálkovou diagnostiku, ovládání a parametrizaci technologie v rozsahu směrnice TS 2/2008-ZSE 
druhé vydání a dalších aktualizací.   

Rozvaděč REOV musí umožňovat přímé ruční ovládání EOV pro potřeby revize a údržby.  

Připojení do systému DDTS ŽDC rozvaděčů REOV bude provedeno pomocí kabelu optického kabelu 
realizovaného v rámci místní kabelizace. Připojení do nadřazeného ovladače pak bude provedeno pomocí 
kabelu UTP cat.5e. V rozvaděči REOV bude připraveno místo pro osazení převodníků a zároveň bude 
připraveno napájecí napětí 230V nebo 24V. 

PLC umístěné v rozvaděči REOV bude ve správě SEE, další komponenty za Ethernetovým výstupem 
z PLC jsou ve správě SSZT. 

   

Dálková diagnostika ohřevu výměn, rozsah poskytovaných dat, ovládání a parametrizace je 
specifikován v přílohách k „Technické specifikaci SŽDC“ pro systém Infrastruktury. Provedení 
datového přenosu musí být v souladu se směrnicí TS 2/2008-ZSE a pomocí protokolu ČSN EN 60870-5-
104. 

5. VŠEOBECNÁ ČÁST 

Napěťová soustava: 

Vstupní napěťová síť:                                3 PEN AC 50 Hz  400/230 V/TN-C-S     

Výstupní napěťová síť nn za proudovými chrániči        2(3)NPE AC 50Hz  TT       

Síť pro řídící obvody       230V 50Hz / 2 DC 24V / SELV  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena ochrana: 

Základní – automatickým odpojením od zdroje dle tab. 41NR pomocí jistících prvků 

Doplněná – proudovým chráničem 

Použitím zařízení třídy ochrany II 
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Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 
1000 V v distribuční soustavě SŽDC:  

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a dle ČSN 341500 ed.2 bude provedena ochrana: 

Polohou  

Základní izolací živých částí 

Krytem 

Pracovní prostředí dle ČSN 33 2000 - 4-41 ed.3:  

Pracovní prostředí je stanoveno na základě zpracovaného protokolu o určení vnějších vlivů (protokol je přílohou 
této TZ). Navržená zařízení musí respektovat stanovené prostředí druhem ochrany a stupněm krytí. 

Zařízení EOV je určeno pro venkovní podmínky:  

- teplota okolí od -25 °C až +40 °C   

- relativní vlhkost 100%  

Energetická bilance: 

Příkony jednotlivých výhybek a celková energetická bilance EOV jsou uvedeny v přehledné tabulce 
výhybek, která je přílohou této TZ.                                                      

Celkem je pro EOV potřeba cca 215 kW.  

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

Před zahájením výkopových prací je nutné přesně vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě. 

Před zahájením prací na realizaci objektu musí být všichni pracovníci poučeni o ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce na staveništi. 

Při práci se musí používat předepsané ochranné pomůcky. 

Během prací je dodavatel povinný zabezpečit dodržování platných bezpečnostních předpisů v souladu 
s platnými vyhláškami ČÚBP a ČBÚ. Rovněž musí být vhodnými opatřeními zabráněn vstup na staveniště 
nepovolaným osobám. Hranice staveniště musí být viditelně označené. 

V případě vykonávání prací na stavbě v provozovaném kolejišti, resp. v jeho blízkosti, je 
bezpodmínečně nutné dodržovat podmínky ustanovení platných bezpečnostních předpisů a technických norem 
při všech vykonávaných činnostech. Z pohledu pracovníků v kolejišti (resp. příchod na pracoviště a odchod z 
něj) určit bezpečnou příchodovou cestu pro v úvahu přicházející pracovníky a zabezpečit jejich znalost předpisu 
SŽDC Bp1. 

Zhotovitel elektromontážních prací je povinen dodržovat platné bezpečnostní a provozní předpisy a 
normy, a používat materiál splňující platné normy. Jakékoliv změny a doplňky projektové dokumentace musí být 
dopředu konzultované a písemně odsouhlasené jejím autorem. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

 Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

 Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

 Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

 Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  zákonů (v platném znění) 

 Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v platném 
znění) 

 Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném znění) 
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 Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

 Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

 Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 

 Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

 Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 
určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách 

 Vyhláška č. 100/95 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických 
zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 

 NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 

 NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

 NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

 NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

 NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností u SŽDC: 

SŽDC Bp 1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC E2 - Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek.  

SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
subjekt“. 
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7. POKYNY PRO MONTÁŽ 

Montáž smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášek 50/78 Sb. a 100/95 Sb. 

8. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 

Stavební objekt lze uvést do provozu až na základě vystavení revizní zprávy a průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. Zařízení EOV se podrobí zkouškám v rozsahu předepsaném výchozí revizí a 
zkouškám předepsaným výrobcem. Výsledek zkoušek je předán uživateli ve formě revizní zprávy  el. zařízení. 
Funkční zkoušky musí prokázat funkci zařízení EOV při všech způsobech ovládání a signalizaci provozních 
stavů včetně signalizace poruchy uměle vyvolané. Funkční zkouškou a měřením musí být prokázáno, že v 
případě poruchy topných tyčí dojde k bezpečnému odpojení vadného napájecího okruhu a nedojde k ovlivnění 
zabezpečovacího zařízení. 

9. ZÁVĚR 

Tato část projektové dokumentace je zpracována ve shodě s předmětnými normami ČSN a se 
směrnicemi jakosti ČSN EN ISO 9001 Metroprojektu Praha a.s.  

10. PŘÍLOHY 

Tabulka nových výhybek v Žst. Čáslav 

Protokol o určení vnějších vlivů 

 



 Tabulka nových výhybek v Žst. Čáslav

Číslo  Číslo Staničení Druh Soustava Úhel Typ Žlab. Směr     Poloha Druh  Druh    Upevněni   Typ  Mož.   eov příkon
výh. koleje v kol.č.1  svršku odbočení    Poloměr praž. odbočení  přestavníku   závěru  pražců kolejnic srdcovky Repas S49 kW

1 2 277189,508 J 60 1:14 760 I zl L p ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
2 1 277311,239 J 60 1:14 760 I zl L p ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
3 1 277321,239 J 60 1:14 760 I zl P l ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
4 2 277442,961 J 60 1:14 760 I zl P l ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
5 1 277556,309 J 60 1:14 760 I zl L l ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
6 2 277558,331 J 60 1:14 760 I zl L p ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
7 1 277654,930    Obl-j 60 1:9   300(1150/237,741) zl L l ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 5,90
8 18 277693,089   ne
9 18 277719,233 J S49 1:9 300 L l ČZ   d K   ZPN   ano   ano 5,90

10 4 277736,253    Obl-o 1:9   300(800/480,552) zl L l ČZP   b KS   SK   ne   ano 5,90
11 5 277737,952 J S49 1:7,5 190 L l ČZ   d K   ZPN   ano   ne
12 7 277763,175   ne
13 6 277777,743 J S49 1:9 190 P p ČZ   d K   ZPN   ano   ano 5,90
14 6 277820,080   ne
15 6 277850,915   ne
16 9 277887,426   ne
17 12 277934,069 J S49 1:9 190 P p ČZ   d K   ZPN   ano   ano 5,90

18ab 12 277 968.591  C S49 1:9 190 P p ČZ   d K   ZPN   ano   ano 23,00
19 12a 277 993.006  J S49 1:7,5 190 I P p ČZ   d K   ZPN   ano   ano 5,90
20 18 278 100.138 J S49 1:7,5 190 I L l ČZ   d K   ZPN   ano   ano
21 14 278124,416 J S49 1:7,5 190 I P l ČZ   d K   ZPN   ano   ano 5,90
22 14 278129,402 J S49 1:9 300 P p ČZ   d K   ZPN   ano   ano 5,90
23 18 278 131.589 J S49 1:6,6 190 P l ČZ   d K   ZPN   ano   ano
24 18 278 163.587 J S49 1:6,6 190 P p ČZ   d K   ZPN   ano   ano
25 6 278188,752  J S49 1:7,5 190 I P l ČZ   d K   ZPN   ano   ne 5,90
26 12a 278199,388 J S49 1:6,6 190 P p ČZ   d K   ZPN   ano   ano
27 6 278215,740  J S49 1:7,5 190 I P l ČZ   d K   ZPN   ano   ano 5,90
28 12c 278231,345 J S49 1:6,6 190 P p ČZ   d K   ZPN   ano   ano
29 4 278261,558 J 49 1:9 300 L l ČZP   b KS   SK   ne   ano 5,90
30 12c 278263,399 J S49 1:6,6 190 P p ČZ   d K   ZPN   ano   ano
31 1 278431,260 J 60 1:9 190 zl P p ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 5,90
32 2 278477,001 J 60 1:12 500 I zl L l ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
33 1 278485,211 J 60 1:12 500 I zl L p ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
34 1 278500,211 J 60 1:12 500 I zl P l ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
35 2 278612,169 J 60 1:12 500 I zl P l ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
36 2 278618,169 J 60 1:12 500 I zl L p ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90
37 1 278716,706 J 60 1:12 500 I zl L p ČZP   b KS   ZPT   ne   ano 9,90

Požadovaný příkon pro EOV Žst. Čáslav 212,60

stávající výh. č.K1

stávající výh. č.11

stávající výh. č.14
stávající výh. č.15
stávající výh. č.16

Obl-o S49 1:7,5 190 (455/330)

Obl-o S49 1:7,5 190 (450/329)
Obl-o S49 1:7,5 190 (550/291)



PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
vypracovaný odbornou komisí za účasti zpracovatelů projektové dokumentace 

SLOŽENÍ KOMISE:  předseda: Ing. Kahuda 
                                členové: Ing. Nitka 
     Ing. Křivánek 
        Ing. Misárek  
                                                                                                         

NÁZEV AKCE:  Rekonstrukce žst. Čáslav 
 

 
PODKLADY POUŽITÉ PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU: 
 ČSN EN 50 125, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a další související 

čs. normy a předpisy, 
 trasy stávajících kabelů nn a vn překreslené do situace 1:1000 dle podkladů SDC SEE  
 Koordinační situace stavby se zakresleným novým stavem elektrizace trati 
 Pochůzka projektanta na místě stavby 
 
POPIS OBJEKTU:  
Jedná se o venkovní prostranství železniční stanice, prostory kolejiště a vnitřní prostory 
v rozvodně nn. 
 
 
ROZHODNUTÍ KOMISE - URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ:  
Vnější vlivy v rozvodně nn: 
AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1  
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 je prostor s výše uvedenými vnějšími vlivy klasifikován jako 
prostor nebezpečný. 
Využití: BA4, BC3, BD1, BE1  
Konstrukce rozvodny: CA1, CB1 
 
Vnější vlivy ve venkovním prostředí: 

   AB8, AC1, AD4, AE3, AF1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1 
          Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 je venkovní prostor s výše uvedenými vnějšími vlivy 

klasifikován jako prostor zvlášť nebezpečný.  
 Využití: BA1, BC2, BD1, BE1 
 

Podle příslušné ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1mohou být venkovní prostory s vnějšími vlivy AD2, 
AD3, AD4 posuzovány jako prostory nebezpečné pokud se tyto vlivy v daném prostoru 
vyskytují pouze občas a je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze 
v době působení vlivů maximálně dle tab. NA.4 a NA.5 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1. 
Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a na 
základě znalostí a zkušeností členů komise a řešením objektů s podobným technologickým 
zařízením. 
Pro provoz el. zařízení bude nutno zajistit: 
 zpracování provozního předpisu provozovatelem, ve kterém budou zahrnuty 

požadavky technických podmínek zařízení 
 je nutno jednoznačně stanovit podmínky a povinnosti pracovníků zajišťujících provoz a 

údržbu technologického zařízení 
 
V Praze dne 2. června 2020                                                                                                                                   

                                               
 
 

předseda komise 
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