CISTOPIS 06/2020

Zména: | Nazev zmény:

Datum: Provedl:

Podpis:

Investor, objednatel:

| i
SPRAVA
ZELEZNIC

Koresponden¢ni adresa:
Sprava zeleznic, s. o.
Sprava zeleznic, s. o. Stavebni sprava zapad
Dlazdéna 1003/7 Sokolovska 278/1955
110 00 Praha 1 - Nové Mésto | 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36
170 00 Praha 7

gen. feditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

INE METROPROJEKT

Souprava &islo:

HIP: Podpis:

Ing. Vaclav Krivanek %;%
tel.. +420 296 154 330

Specialista profese: Podpis:

Ing. Vaclav Misarek

Nazev a Ucel dila:

Rekonstrukce zst. Caslav

Stupeii: DUR
Zpracovatelskeé stedisko: Nazev Casti dila:
S-71 Stavebni ¢ast D.2
- +420 296 154 158 Trakéni a energeticka zafrizeni D.2.3

tel.: + c LA oy PSR .
Vedoudi stfediska: Podpis Elektrické predfapecvl zarizeni D.2.3.5
Ing. Jan Kahuda S0 03-85-01 Zst. Caslav, EPZ, SPS — stavebni ¢ast D.2.3.5.1
Odpovédny projektant: pois| SO 03-85-02 Zst. Caslav, EPZ - technologie D.2.3.5.2
Jaroslav Javirek %/ S0 03-85-03 Zst. Caslav, EPZ - kabelizace D.2.3.5.3
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FORMULAR 5

Nazev stavby :

PROPOCET

Rekonstrukce zst. Cdslav

majitel HIM: SZ

Cislo stavby

Cena za objekt [K¢]

Zatfidéni
Nazev PS,SO : #st. Cdslav, EPZ+SpS - stavebni édst ?Jb‘J(eSng : Cislo PS,SO SO 03-85-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 01.06.2020 Datum aktualizace :
Por. CENA
Gislo Cislo mérna dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 7 8 9 10
|Dil: |1 Nazev dilu

Dodavka betonova buiika UF3054, stfecha DV3054 set 2,000

Montaz kiosku UF3054, kompletace, dostrojeni set 2,000

Vykop jamy pro kiosek m3 59,000

Odvoz na skladku vé&. skladkovného m3 41,000

Zhotoveni zakladovych past m3 4,000

Vyztuz zakladl oceli betonarskou kg 250,000

Vyvazeni zakladu, niveleta hod 12,000

Zhotoveni bednéni v&. odstranéni m2 16,800

Odvod déstové vody bm 20,000

Podsypova vrstva §térku m3 20,000

Dosypani materialu, zhutnéni m3 18,000

Provizorni iprava povrchu m2 55,000

Provedeni kabelovych prostuptl ks 24,000

Podsypova vrstva §térku pod dlazbu m2 30,000

Provedeni dlazby okolo objektu m2 30,000

Zaméfeni objektu ks 1,000

Vytyéeni siti v misté set 1,000

Dojezd autojefab do 100 t hod 12,000

Utésnéni prostupu do objektu ks 2,000

Pasek FeZn volné v zemi m 90,000

Svorka SR 02 ks 20,000

Svorka SZ ks 2,000

Natér pasku m 3,000

Natér a izolace spoju ks 20,000

TyCovy zemni¢ 2 m ks 10,000

Svorka SJ 02 ks 10,000

Bentonit KERAMOS SABENIL GA m 80,000

Zméfeni uzemnéni set 1,000

Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zel.stanice km 0,090

Vykop sondy v¢.zahozu a Upravy - zem.3-4 m3 0,800

Vykop ryhy 35x70cm zem.4,0bs.trasa m 88,000

Pevné spojeni pask. zemnici ks 8,000

Zajisténi kabelu podpér.konstrukei pfi-kfizeni ks 4,000

Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva 20 cm m3 22,000

Kfizovatka se silovym kabelem ks 4,000

Zahoz ryhy 35x70 cm zem.4 m 88,000

Odvoz zeminy do 10 km celkem m3 4,300

Chranicka z roury korugované 100-150 mm m 20,000

Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé ti.4 m2 31,000

Poplatek za skladku zeminy, hlusiny 1,8t/m3 (odhad priimeru deponii v CR) m3 4,300

ZaméF.skut.stavu podzem.vedeni-Intravilan nebo Zst.(100m) ks 1,000

Podruzny material kpl 1,000

Revizni technik hod 6,000

Odpadové hospodéfstvi m3 45,300

S Celkem za 1

Nazev dilu
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