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FORMULAR 5

majitel HIM:

EROROCES Cena za objekt [KE]
Néazev stavby : Rekonstrukce zst. Cdslav Cislo stavby
Zatfidéni
Nazev PS,SO : #st. C4slav, EPZ - technologie ?Jb‘J(eSng : Cislo PS,SO SO 03-85-02
JKPOV)
Datum zpracovani : 01.06.2020 Datum aktualizace :
Por. CENA
Gislo Cislo mérna dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 7 8 9 10
|Dil: |1 Nazev dilu
ROZVODNA 27kV, 50 Hz v¢. transformatoru 800 kVA
Rozvadé¢ R27kV privodni pole s vypinatem ve vysuvném provedeni, v&. ramu pole 1,000
Nastaveni logiky, blokace, uvedeni do provozu, $koleni ks 1,000
Nastaveni kontaktnich zafizeni pole hod 5,000
Dokumentace k rozvadéci R27 kV ks 1,000
Transformator 27,5/3,3kV, 800kVA , suchy ks 1,000
Obtizna manipulace, sejmuti pfed pfepravou ks 1,000
Najeti transformatoru zvySenym napétim, zkousky dle URS ks 1,000
Svodic¢ prepéti 29kV ks 1,000
Autojefab do 10 t s dojezdem hod 3,000
ROZVODNA 3kV AC véetné pomocnych rozvadéci
PFivodni pole EPZ 3 kV, AC skfifiového provedeni pole 1 pole 1,000
Vyvodové pole EPZ 3 kV AC skiifiového provedeni pole 3,000
Svodic¢ prepéti 4,5kV /10 kA ks 1,000
Dokumentace rozvadéce ks 1,000
Nastaveni ochran EPZ, vyvodového pole 3kV kV ks 3,000
Rozvadé¢ méfeni zakaznickych odbéri REAC pole 3,000
Konfigurace PLC, nastaveni protokolu, parametrizace fizeni pole ks 4,000
SW pro zobrazovaci jednotku, loading driveru, nastaveni do provozu, nastaveni
komunikace ks 4,000
Montaz a zprovoznéni méfeni (mistni odecet) ks 3,000
Signalni tablo v EPZ MS1-DK ks 1,000
Zprovoznéni tabla - nastaveni pfenosu signalizace se signalizaénim rozvadécem ks 1,000
PFechodova skiifi (MX) pro signalizacni kabely ks 1,000
Ram pod rozvadéé ocelovy pole 4,000
Ostatni komponenty v betonovém objektu, vnitini uzemnéni
O.K. ve stani trafa (stolicka pro svodi¢ a pro kabely primaru a sekundaru) kg 90,000
Ocelova konstrukce pro pasové vedeni kg 60,000
Dokoncovaci prace v kobce trafa trakéniho ks 1,000
Vnitfni uzemnéni v kiosku m 25,000
Kabelové rosty BESPLAST RZ 300 v¢&. stojin a prislusenstvi bm 45,000
Pasova vedeni AI50/10 + izolatory m 5,000
Tabulka bezpec¢nostni vnitfni ks 10,000
Ostatni vystroj kiosku EPZ kpl 1,000
Kabelaze vnitni nové, ostatni vykony
6-CYKCY 1x150 mm2 trafo sekundar - pfivod EPZ m 17,000
Kabelaz nn ovladaci a napajeci kpl 1,000
Ukonceni kabeld nn a ovladacich kpl 1,000
Patchcord ETHERNET STP-4PR podle délek ks 6,000
Kabelova koncovka Raychem POLT-12D/1XI, CYKCY 1x150 ks 2,000
Kabelové ukonéeni patchcordu optické sité ks 12,000
PFichytky kabelové jednootvorové pro vn a zpétné kabely ks 40,000
Zkousky kabelt dle URS do 4x25 ks 50,000
Zkousky kabelt dle URS vicezilové signalizacni ks 2,000
Protipozarni ucpavky pod rozvadéée vn m2 2,000
Vodi¢ 1-YY 1x25 mm2/Zlutozeleny propojeni m 20,000
Podruzny material kpl 1,000
Venkovni zafizeni EPZ, periferie tlg.
Rozvadéc zpétnych kabelu v pilifi (G2/IV - 8 praporcu) véetné zemnich praci, obezdéni, ks 1.000
Uprav povrchu ’
Ram do zakladu G3/IV novy material ks 1,000
Tabulka venkovni plastova ks 2,000
Zkousky a revize
Napétova zkouska rozvodny ks 1,000
Funkéni zkousky, nastaveni systému a uvedeni do provozu hod 40,000
Komplexni zkouska s objednatelem hod 30,000
Zauceni obsluhy hod 6,000
Revizni technik hod 22,000
Spoluprace s reviz.technikem hod 10,000
Pravnicka osoba - vystaveni priikazu zpUsobilosti ks 1,000
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