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Soupis prací

Stavební část D.2
Trakční a energetická zařízení D.2.3
Elektrické předtápěcí zařízení D.2.3.5

SO 03-85-01 Žst. Čáslav, EPZ, SPS – stavební část

SO 03-85-03 Žst. Čáslav, EPZ – kabelizace
SO 03-85-02 Žst. Čáslav, EPZ – technologie

D.2.3.5.1
D.2.3.5.2
D.2.3.5.3



FORMULÁŘ 5 majitel HIM:

PROPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Čáslav Číslo stavby

Název PS,SO : žst. Čáslav,  EPZ kabelizace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 03-85-03 

Datum zpracování : 01.06.2020 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 7 8 9 10

Díl: 1 Název dílu
Kabelový rozvod EPZ venkovní 

Řídící (ovládací) skříň EPZ plastová typová dodávka a montáž ks 3,000

Předtápěcí stojan EPZ dodávka a montáž ks 3,000

Signální tablo v dopravní kanceláři MS2-DK ks 1,000

Zprovoznění tabla - nastavení přenosu signalizace se zařízením EPZ ks 1,000

Ukolejnění  stojanů v kolejišti ks 3,000

Kabel 22 - AXEKVCEY 1x70 mm2 m 460,000

Kabel  CYKY 12x2,5 mm2 m 460,000

1-YY 1x 120 mm2 (minus kabely do kiosku RZK) m 30,000

1-YY 1x 25 mm2 (minus kabely do kiosku RZK) m 30,000

Kabel  CHBU 1x120 mm2 m 70,000

Kabel  CYKY 19x2,5 mm2 signalizace m 155,000

Kabel 50 AXEKVCEY 1x150 mm2 pevně m 50,000

Kabel optický pro komunikaci do PZ m 155,000

Koncovka vnitřní POLT 12C-1XI pro 1x70 mm2, oko kiosek EPZ ks 3,000

Ukončení kabelu vícežilového 12x1,5 SZ - kiosek EPZ ks 3,000

Ukončení nebo zaizolování stínění kabelu vn ks 8,000

Koncovka vnitřní 50 kV PIRELLI 1x240 mm2, oko 150 mm2 ks 1,000

Koncovka venkovní 50 kV PIRELLI 1x240 mm2, oko 150 mm2 ks 1,000

Příplatek za montáž koncovky 50 kV ve výšce nad 6 m ks 1,000

Ukončení kabelu CHBU 1x120 mm2, oko Cu v RZK ks 3,000

Ukončení kabelu okem na koleji kolíkem a vrtáním (pracovní vodič) ks 1,000

Napojení zpětného vodiče na střed styk. transformátoru ks 2,000

Chránička ukolejňovacího kabelu (KOPOFLEX ) m 60,000

Ukončení kabelu do 240 mm SZ (EPZ - kiosek RZK) ks 4,000

Ukončení kabelu do 25 mm SZ (kiosek - RZK) ks 4,000

Kabelové oko pro Cu120 mm2                                                                    ks 4,000

Kabelové oko pro Cu25 mm2                                                                    ks 4,000

Příchytka kabelová jednootvorová výstupní kabely ks 14,000

Štítky kabelové venkovní kabely ks 18,000

Ucpávky do manžet zemních prostupů ks 12,000

Vyhledání kabelů - přeložka kabelu přes staveniště hod 6,000

Přeložka kabelu přes staveniště (neznámý typ) m 35,000

Spojka kabelu nn přes staveniště ks 2,000

Měření a najetí kabelů vn ks 4,000

Měření a najetí kabelů nn napájecích, i jednožilových ks 6,000

Měření a najetí kabelů signalizačních a ovládacích ks 3,000

Podružný materiál set 1,000

Zemní práce pro kabelový rozvod

Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu žel.stanice km 0,840

Výkop jámy pro stožár, PS, ŘS EPZ m3 3,000

Prefabrikovaný základ PS EPZ ks 3,000

Odstranění podkl.nebo krytu z kamen.drc.-přes 10 do 20cm m2 60,000

Výkop sondy vč.záhozu a úpravy - zem.3-4 m3 1,400

Výkop rýhy 35x90cm zem.4,obs.trasa m 154,000

Výkop rýhy 50x120cm zem.4,obs.trasa m 650,000

Výkop rýhy 80x150cm zem.4,obs.trasa m 35,000

Zataženi lana do kanálku nebo tvárnicové trasy m 100,000

Osazení a odklizení přechod.lávky ks 5,000

Zajištění kabelu podpěr.konstrukcí při-souběhu (vedle sebe) m 120,000

Zajištění kabelu podpěr.konstrukcí při-křížení ks 15,000

Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva 20 cm m3 481,000

Kab.lože,písek 10cm nad kabel.,bet.desk.50x25x5cm,v ose kab. m 154,000

Křižovatka se silovým kabelem ks 15,000

Folie výstražná z PVC m 1 454,000

Vypodlož.,oddělení,krytí spojky nebo odboč.pro kab.-do  6kV ks 4,000

Kabelový prostup z korugovaných ohebných rour do 110 m 140,000

Kabelový prostup z půlených rour m 20,000

Uložení odkopaných kabelů do půlených chrániček, navolnění m 20,000

Kabelový kanál z prefabrik.bet. žlabů TK 1-neasfaltovaný m 650,000

Kabelový kanál z PVC žlabu vč.víka,š.do 20cm m 650,000

Zához rýhy 35x90cm zem.4 m 154,000

Zához rýhy 50x120cm zem.4 m 650,000

Zához rýhy 80x150cm zem.4 m 35,000

Odvoz zeminy do 10 km celkem m3 96,000

Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř.4 m2 407,000

Vyčištění štěrkového lože m2 60,000

SŽ

C E N A
montáže
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SŽ

C E N A
montáže

Označ.kabel. vedení nebo spojky ks 8,000

Zaměření skutečné trasy (100 m) ks 8,400

Minimální cena geometrického plánu ks 1,000

Obetonování chráničky m3 5,600

Přeložka kabelu přes staveniště (komplexní rýha 35/90 vč. krytí dekly betonovými) m 35,000

Přeložka - výkop rýhy pro kab.spojku do 10kV,vč.zásypu,urovnání,zem.3-4 ks 2,000

Zkoušky a revize

Funkční zkoušky, nastavení systému a uvedení do provozu hod 15,000

Zauceni obsluhy hod 4,000

Revizni technik hod 30,000

Spoluprace s reviz.technikem hod 6,000

Právnická osoba - vystavení průkazu způsobilosti ks 1,000

Odpadové hospodářství - vytěžená zemina m3 96,000

S Celkem za 1 Název dílu
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