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Technickéa zprava

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:
Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:
Charakter:
Druh stavby :

Misto stavby:
Kraj:
Okres:

Katastralni tzemi:

Objednatel dokumentace:

Korespondenéni adresa:

Hlavni inzenyr stavby:

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovavané objekty:

Rekonstrukce zst. Caslav

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti, v rozsahu dle vyhlasky
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v aktudlnim znéni (vyhlaSka
€. 405/2017 Sb., pfiloha €. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro

vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy).

06/2020
Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba drahy

StredocCesky (trat ¢. 680 Havlickav Brod — Kolin)
Kutna Hora

Caslav [534005]

Sprava zeleznic, s. o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zeleznic, s. o.
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Vaclava Machacova
Sprava Zeleznic, s. o.
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha, a. s.
Argentinska 1621/26, 170 00 Praha 7
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ing. Vaclav Kfivanek

SO 03-86-01, SO 03-86-02, SO 03-86-03, SO 03-86-04

Vypracoval: Ing. Marek Vyvoda, Bc. Rudolf Morawitz
Nazev akce: Rekonstrukce Zst. Caslav
Vypracoval:  Ing. Marek Vyvoda Identifikaéni &islo dokumentu: |15 6759 | 05 |03|06| 21 |%0| zmena:
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INE METROPROJEKT Technickéa zprava

2 POUZITE PODKLADY
2.1 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha - VysoCany zpracovand SUDOP
Praha a.s. z roku 7/2013

Pripravna dokumentace stavby ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysoc¢any, 2.stavba“ z roku
2009

Pripravna dokumentace stavby ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysocany, 2.stavba —
prelozka trati km 8,770-11,975" z roku 12/2011

Posouzeni geotechnického a stavebnétechnického prizkumu — Stavebni geologie — Geotechnika, a.s.,
z roku 2015

Koordinace projektu silnoproudych zafizeni s projekty ostatnich profesnich specialistd
Pfislusné zakonné, normové a drazni predpisy

Soubor technickych norem:

CSN 332000-4-41 ed.2 - Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

CSN 332000-5-51 ed.3 - V&eobecné piedpisy

CSN 332000-5-52 - Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 332000-5-54 ed.3 - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 333051 - Ochrany elektrickych stroji a rozvodnych zafizeni

CSN 333015 - Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech
CSN 333020 - Vypodet pomérii pfi zkratech v trojfazové elektrizaéni soustavé

CSN 333210 - Rozvodné zafizeni. Spole¢na ustanoveni

CSN EN 62305-1 ed.2, 2, 3, 4 ed.2 - Ochrana pred bleskem

CSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 381754 - Dimenzovani el. zafizeni podle G&ink( zkratovych proudd

CSN 34 1500 — Pevna trakéni zafizeni — predpisy pro elektricka trakéni zafizeni

CSN EN 1838 — Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN EN 12 464-2 - Osvétleni pracovnich prostort - Cast 2: Venkovni pracovni prostory

Rozhodnuti Evropské komise o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se ,0sob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace” v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim Zelezniénim
systému

SZDC E11 — Predpis pro osvétlovani venkovnich Zelezniénich prostor SZDC

a dalsi souvisejici normy CSN a elektrotechnické predpisy dotéeného oboru ginnosti.

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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2.2

SEZNAM SOUVISEJICICH SO A PS

PS 03-01-11 ZST Caslav, staniéni zabezpecovaci zafizeni

PS 03-02-11 ZST Caslav, mistni kabelizace

PS 03-02-21 ZST Caslav, tpravy sdélovaciho zafizeni

PS 03-03-11 Zst. Céslav, zafizeni DRT

PS 04-03-11 Caslav - Kutna Hora, DDTS ZDC - silnoproudé zafizeni
PS 99-03-11 ED Praha - doplnéni DRT a Fidiciho systému

PS 03-03-41 Zst. Caslav, spinaci stanice

PS 03-03-52 Zst. Caslav, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie

PS 03-03-54 Zst. Caslav, zalozni zdroj elektrické energie, technologie
PS 03-03-61 Zst. Caslav, trafostanice TS 6/0,4 kV, technologie

PS 03-04-11 ZST Céslav, vytahy

SO 02-10-01 Golé&tiv Jenikov - Caslav, zelezniéni svréek

SO 02-11-01 Golé&tiv Jenikov - Caslav, zelezniéni spodek

SO 03-10-01 ZST Caslav, Zelezniéni svrek

SO 03-11-01 ZST Caslav, zelezniéni spodek

SO 03-12-01 ZST Céslav, nastupisté

SO 02-20-01 Gol&av Jenikov - Céslav, most v ev. km 276,621

SO 03-20-01 ZST Caslav, most v ev. km 277,650

SO 03-20-02 ZST Caslav, most - podchod v km 278,190

SO 03-21-01 ZST Caslav, propustek v ev. km 277,608

SO 03-21-02 ZST Caslav, propustek v ev. km 277,698 - zruSeni

SO 03-21-03 ZST Caslav, propustek v ev. km 278,200 - zruSeni

SO 03-50-01 ZST Caslav, pfistupovy chodnik k podchodu

SO 03-60-01 Zst. Caslav, multikanal

SO 03-61-01 Zst. Caslav, protihlukova sténa v km 276,819 - 277,600
SO 03-61-02 Zst. Caslav, protihlukova sténa v km 277,515 - 277,600
SO 03-74-01 Zst. Caslav, zastfe$eni nastupisté

SO 03-81-01 Zst. Caslav, trakéni vedeni

SO 03-81-02 Zst. Caslav, pfipojeni EPZ a SpS

SO 03-84-01 Zst. Caslav, EOV

SO 03-85-01 Zst. Caslav, EPZ, SPS — stavebni &ast

SO 03-85-02 Zst. Caslav, EPZ — technologie

SO 03-85-03 Zst. Caslav, EPZ — kabelizace

SO 03-87-01 ZST Caslav, ukolejnéni vodivych konstrukci

SO 03-88-01 Zst. Caslav, vnéj§i uzemnéni TS 22/0,4 kV

SO 03-88-02 Zst. Caslav, vnéj$i uzemnéni SpS+EPZ

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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3 TECHNICKE RESENI

3.1 SO0 03-36-01 ZST. CASLAV, UPRAVA ROZVODU NN A OSVETLENI

zakl. technické udaje:
* napétové soustava:

3/PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C (napojeni objektt)
3/N/PE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S (napojeni objektd, vnitfni rozvody)
3/N/PE, AC 50Hz, 400V/TT (osvétleni)

» ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 4-41 ed.2:
- €l. 411 Ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje

— zakladni ochrana - A.1 izolace Zivych Casti; A.2 prepazky nebo kryty
- ochrana pfi poruse - ¢l. 411
e pfikony a energeticka bilance:

Nové objekty, technologie Instalovany Soudobost | Max. Stupen
pfikon Pi (kW) | B soudoby | dulezitosti
ptikon PB | dodavky el.
(kW) energie
Nové sdél. zaf. 2,0 0,5 1,0 1
Nové SzZ 22,0 0,8 17,6 1
Vytahy 20,0 0,5 10,0 1
Nové osvétleni 30,0 0,5 15,0 3
Elektricky ohfev vymeén (EQV) 190,0 1,0 190,0 3
Stavajici odbéry 500,0 0,44 220,0 3
Celkem 764,0 0,59 453,6

Stavajici stav

Pro rozvod elekirické energie po nadrazi jsou pouzité zemni kabely typu AYKY vyvedené do

plechovych skfini. Stavajici rozvody jsou zastaralé a bude nutno provést jejich rekonstrukci.

Osvétleni je zajisténo soustavou Sesti osvétlovacich véfi doplnénych stozary typu JZ.

zastaralosti bude nutna obnova.

Vzhledem k jeho

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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INE METROPROJEKT Technickéa zprava

Novy stav

V ramci obnovy nadrazi budou z trafostanice vyvedeny &tyfi nové hlavni napajeci vétve (smér Golcuv
Jenikov, smér Kutna hora, DKV a Mistni nadrazi) a samostatny kabel pro napajeni utulku.

Jednotlivé vétve budou vedeny pfes nové rozpojovaci skfing, ze kterych budou napajeny stavajici
rozvody jednotlivych objektu.

Pro napajeni zasuvkoveho stojanu ZS1 bude vyveden samostatny zemni kabel NN. Tento vyvod bude
samostatné méfen a bude ovladan pomoci DDTS ZDC.

Pro osvétleni stanice bude vybudovana nova soustava 19ks osvétlovacich vézi doplnéna o sklopné
stozary o vySce 12m v kolejisti a 6m u prFistupového chodniku a na nastupistich. Na zastfeSené ¢asti nastupist
budou svéSena svitidla v parech z prostfedku konstrukce vlastovek, v podchodech budou osazena svitidla
v rozich na zeSikmené konstrukci na obou stranach podchodu.

V8echna svitidla budou osazena LED technologii a vSechny rozvadéée budou chranény ochrannou
mfizi pfed vandalizmem.

Osvétleni bude ovladano a diagnostikovano v jednotlivych vézich pomoci PLC schopného komunikovat
pomoci systému DDTS ZDC v souladu se smérnici TS2 v platném znéni.

Veskerd kabelizace bude provedena zemnimi kabely ulozenymi v plastovych zlabech v zemi v hloubce
0,8m. V mistech pfechodu pres koleje pak v ocelovych chrani¢kach v hloubce 1,5m pod plani Zelezni¢niho

3.2 SO0 03-36-02 ZST. CASLAV, DOUO

zakl. technické udaje:
* napétové soustava:

3/N, AC 50Hz, 400V/230V IT (DOUO)
» ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 4-41 ed.2:
el. oddélenim, dvojitou izolaci, hlidacem izolac¢niho stavu

Stavaijici stav

Ve stavajicim stavu je ve stanici zajiSténo dalkové ovladani odpojovact pomoci ovladaciho panelu
umisténého v dopravni kancelafi pro 10 odpojovacu.

Novy stav

Soucésti uprav trakéniho vedeni a nové SpS+EPZ je demontaz v8ech stavajici motorovych pohonu a
instalace 11ks novych motorovych pohond usekovych odpojovacd. V ramci rekonstrukce trakéniho vedeni
budou v obou zahlavich osazeny 4 pohony Usekovych odpojovaca (€.1, 401, 2, 402 a 11, 411, 12, 412). Pro
napajeni SpS a EPZ budou osazeny tfi odpojovace (¢. 103A, 103B, Z108).

Systém dalkového ovladani je navrzen jako ,péti Zilovy“. DOUO bude zaglenéno do systému DRT a
vS§echny odpojovace budou Ustfedné ovladany.

Ovladani odpojovacu bude provedeno pomoci dvou pultd pro 8 odpojovacu, které budou umistény
v rozvodné NN odbératelské trafostanice SZDC 22/0,4kV. Napajeni panelu bude provedeno zrozvadéce
zajisténého napajeni RZN, ktery bude zfizen v ramci PS rekonstrukce TS.

Kabelizace DOUO typu CYKY-O 7(12)x4 bude uloZena v plastovych Zlabech. Pfipadné chranigky
vychazejici se zemé do samotného pohonu, resp. rozpojovaci skfifky musi byt ulozena v nerozebiratelnych
chréani¢kach ukonenych pod Urovni terénu.

Veskerd kabelizace bude provedena zemnimi kabely ulozenymi v plastovych zlabech v zemi v hloubce
0,8m. V mistech prechodu pfes koleje pak v ocelovych chranickach v hloubce 1,5m pod plani zelezniéniho
spodku. P¥i kiizeni a soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude dodrzena CSN 73 6005 v platném znéni.

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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3.3 SO 03-36-03 ZST. CASLAV, PRIPOJKA PRO EPZ

zakl. technické udaje:
napétové soustava:

3/N/PE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S (napojeni objektd, vnitfni rozvody)
» ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 4-41 ed.2:
- ¢l. 411 Ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje

— zakladni ochrana - A.1 izolace Zivych Casti; A.2 prepazky nebo kryty
- ochrana pfi poruse - ¢l. 411

e prikony a energeticka bilance:
Viz SO 03-36-01 7st. Caslav, Uprava rozvodd nn a osvétleni.

Stavaijici stav
Rozvodna pro EPZ bude budovana nové, stavajici napojeni neexistuje.

Novy stav

Pro napajeni rozvodny EPZ bude nové vyveden napéjeci kabel z trafostanice, ktery bude samostatné
meéfen a bude vyveden do rozvadéce REPZ na budové rozvodny EPZ.

V8echny rozvadéce budou chranény ochrannou mfizi pfed vandalizmem.

Veskera kabelizace bude provedena zemnimi kabely ulozenymi v plastovych zlabech v zemi v hloubce
0,8m. V mistech pfechodu pres koleje pak v ocelovych chranickach v hloubce 1,5m pod plani Zelezni¢niho
spodku. P¥i kiizeni a soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude dodrzena CSN 73 6005 v platném znéni.

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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INE METROPROJEKT Technickéa zprava

3.4 SO 03-86-04 CASLAV - KUTNA HORA, UPRAVA ROZVODU VN 6KV

zakl. technické udaje:

* napétové soustava:
3, AC 75Hz, 6kV/IT
3/N, AC 75Hz, 400V/230/IT

J Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych éasti:
Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana:
Z&kladni izolaci zivych €asti, dvojitou izolaci, krytem
CSN EN 61140 ed.2 a CSN EN 61936-1 bude provedena ochrana:
Krytem, z&branou, pfepazkou

e Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych cdsti:
Ochrana pfri poruse VN
Dle CSN EN 61140 ed.2 a CSN EN 61936-1 bude provedena ochrana:
Automatickym odpojenim od zdroje
Pospojovanim
Kontrola zemniho spojeni v NS nebo STS
Ochrana pfi poruse NN
Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana:
Automatickym odpojenim od zdroje, uzemnéni nezivych ¢asti, hlidacem izolaéniho stavu.

Prikony a energeticka bilance:
pfikon jednoho RD PZZ: P=3,5kW

Stavaijici stav
V ZST Caslav je provozovan stavajici rozvod 6kV, 75Hz vedeny mezistaniéné ve sméru Gol&tv Jenikov

a Kutna Hora. Kabel 6kV je typu AYKCY 3x35 mm2. Z rozvodu 6kV jsou pfipojeny stavajici tratové trafostanice
TTS pro napajeni PZZ a TZZ.

Novy stav

Vramci SO bude provedena obnova stévajiciho kabelového vedeni 6kV véetné vymeény jednotlivych
TTS. V ramci stanice bude z rozvodu 6kV provedeno napajeni dvou PZZ a SZZ. Rozvod 6kV v tratovém Useku
Caéslav — Kutn& Hora bude rekonstruovan v ramci jiné pfedchazejici stavby.

5 Novy kabel 6kV bude polozen od RS6kV Caslav do km 276,584 (mezistani¢ni Usek Gol¢av Jenikov —
Caéslav), kde bude napojen na stavajici trasu ve smeéru na Gol€av Jenikov pfes novou rozpojovaci skfin
TTS1589A. Pro PZZ v km 276,822 bude stavajici TTS vyménéna za novou.

Ve sméru Caslav — Kutnd Hora bude novy kabel polozen od RS6kV Caslav do km 278,770 (PZZ
P3117), kde bude ukoncen v nové TTS 1592, ze které bude napojen novy rozvod rekonstruovany v ramci
stavby rekonstrukce tratového Useku. Kabely 6kV budou vedeny pfevazné ve stavajici trase, na draznim
pozemku a v minimalnim rozsahu v novém zaboru. V Useku pfelozky drazniho télesa bude rozvod veden v jejim
soubéhu.

Nepotfebné TTS budou zruSeny bez nahrady. Indikatory zkratového proudu s datovym pfenosem
provozovatel nepozaduje.

Nové trafostanice budou v typovém skfifiovém provedeni (napf.: TS8 AZ) z aluzinku, konstruované jako
pfizemni, uzavfeny, jednoprostorovy samonosny skelet s jedinym elektrickym a pozarnim prostorem. Bocni
stény jsou pIné. Ve stfedni ¢asti skiiné je na jedné strané plocha pro transformator a ve stejné vySi je z druhé

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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strany umisténa vn &ast s vystroji (jisténim). V dolni ¢asti skiiné jsou umistény odpojovace, drzak kabell vn a
nn, hlavni zemnici sbérna. V jedné z bo¢nich stén jsou dvé zapusténé skfifky s uzamykatelnymi dvirky. Jedna
ze skFinék je ur€ena pro umisténi rozvodnice nn, druha pro ruéni ovladani odpojovaca.

Zéklady trafoskFiné budou provedeny pomoci &tyF zakladovych patek (napf.: ABZ 8-25) a zakladovou
betonovou deskou (napf.: EZX 13-160), ktera se osadi na zékladové patky. V ramci zékladu budou provedeny i
nezbytné terénni Upravy — povrch min 1m od hran TTS bude zadlazdén.

Pfipojky NN pro PZZ budou vedeny od rozvodnice NN v TTS do nového rozvadéce RP v pilifovém
provedeni, ktery bude osazovan pfi sténé novych RD PZZ. PFipojky NN budou provedeny v ramci tohoto SO.
Napajeni pfejezdll nebude podruzné méfeno.

Kabely VN budou ulozeny v samostatném vykopu v betonovych Zlabech napf. TK2. Kabely NN budou
ulozeny v samostatném vykopu v plastovych zlabech nap¥. KZ1.

Na zakladé nafizeni odboru 014 a pozadavku investora budou nové kabely rozvodu 6kV
spliovat izolaéni hladinu pro rozvod 22kV.

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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4 BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inzenyrské sité.

Pfed zahajenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pou€eni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti.

Pfi praci se musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpecit dodrZzovani platnych bezpecnostnich pfedpist v souladu
s platnymi vyhlaskami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatfenimi zabranén vstup na stavenisté
nepovolanym osobam. Hranice stavenis$té musi byt viditelné oznacené.

V pfipadé vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. vjeho blizkosti, je
bezpodminecné nutné dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpeénostnich pfedpisu a technickych norem
pfi vdech vykonavanych cinnostech. Z pohledu pracovnikd v kolejiti (resp. pfichod na pracovisté a odchod z
néj) urcit bezpecnou prichodovou cestu pro v tvahu pfichazejici pracovniky a zabezpecit jejich znalost predpisu
SZDC Bp1.

Zhotovitel elektromontéznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a provozni predpisy a

normy, a pouzivat materiél splfiujici platné normy. Jakékoliv zmény a doplniky projektové dokumentace musi byt
dopfedu konzultované a pisemné odsouhlasené jejim autorem.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.6.262/2006 Sb., zakonik prace (v plathém znéni)

- Z.&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond (v platném znéni)

- Z.6.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (v platném
zneéni)

- Z.€. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace (v Uplném znéni) (v platném znéni)

- Z.6.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)

- Vyhlaska ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urcéuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpec&nosti

- Vyhladka ¢€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcéuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpec&nosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi z&kladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobach

- Vyhlaska ¢. 100/95 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych
zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni)

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

— NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd, technickych
zafizeni, pfistroju a naradi
- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci

— NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signald
- NV 201/2010 Sb., o zplGsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu
— NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu

Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni innosti u SZDC:
SZDC Bp 1 — Predpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi
subjekt".

5 POKYNY PRO MONTAZ

Montaz smi provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci dle vyhlasek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.

6 KOMPLEXNi ZKOUSKY

Stavebni objekt Ize uvést do provozu az na zakladé vystaveni revizni zpravy a prikazu zpusobilosti
ur€eného technického zafizeni. Zafizeni se podrobi zkouSkdm v rozsahu predepsaném vychozi revizi a
zkouskam predepsanym vyrobcem. Vysledek zkousSek je pfedan uzivateli ve formé revizni zpravy el. zafizeni.
Funkéni zkousky musi prokdzat funkci zafizeni pfi vSech zpuisobech ovladani a signalizaci provoznich stavi
véetné signalizace poruchy uméle vyvolané.

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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7 PRILOHY

Protokol o uréeni vnéjSich vliva

Protokol o uréeni venkovniho osvétleni drahy

Néazev akce:

Vypracoval:

Rekonstrukce zst. Caslav

Ing. Marek Vyvoda
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Nazev stavby:

Vypracoval:

Pfiloha é.1 Protokol &. 01Ca/2020

Uréeni vnéjsich vliva

(mimo)

Slozeni komise:

predseda: Ing. Marek Vyvoda, zodpovédny projektant
¢len: Bc. Rudolf Morawitz, projektant
¢len: Ing. Jan Kahuda

Posuzované prostory: ZST Caslav,

Podklady pro vypracovani protokolu:

Podminky uniku:
Venkovni prostory, moznost uniku snadna.

Pozarni bezpec¢nost:
Viz. pozarné bezpecnostni reseni (PBR).

Definice prostoru:
Instalace do 1kV posuzovdny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Signal Projekt s.r.o., Videriska 55, Brno 639 00

Vné;jsi vlivy ve venkovnim prostiedi pro zafizeni NN (prostor VI - nebezpecny):

a)
b)
c)
d)

Teplota okoli : AA5 (-25 °C az +40 °C)

Atmosférické podminky okoli: AB 8

Nadmorskd vyska : AC 1

Vyskyt vody : AD 3

Vyskyt cizich pevnych téles : AE 3

Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek : AF 1
Mechanické namahani—raz : AG 2

Mechanické namdahani — vibrace : AH 2

Vyskyt rostlinstva nebo plisni : AK 2

Vyskyt Zivocicha : AL 2

Elektromagnetickd, elektrostatickd nebo ionizujici pisobeni:
- Harmonické, meziharmonické AM 1-1 (kontrolovana uroveri)
- Signalni napéti AM 2-1 (kontrolovana uroven)

Sluneéni zafeni : AN 3

Seismické ucinky : AP 1

Bourkova ¢innost : AQ 3

Rekonstrukce tratového Useku Caslav (véetn&) — Kutnd Hora

vykresova dokumentace, mistni Setfeni

Nazev akce: Rekonstrukce zst. Caslav
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p) Pohybvzduchu:AR1
q) Vitr:AS2
r) Snéhova pokryvka : AT 3
s) Néamraza:AU 2
Cinitel vyuZiti :
a) BA 1 (pfistup laiktim)
b) BB 2 (standartni podminky)
c) BC 3 (Casty dotyk)
d) BD 1 (snadny Unik)
e) BE 1 (bez vyznamného nebezpedi)
Zavér:
AD 3 : min. stupen ochrany krytem IPX3
AE 3 : min. stupen ochrany krytem IP4X
BA 1 : min. stupen ochrany krytem IP4X
Rozhodnuti:

Na zékladé normy CSN 33 2000-5-51 ed.3 a €SN 33 2000-4-41 ed.2 / zména Z1 jsou vyse uvedené prostory z hlediska

nebezpedi elektrického Urazu zarazeny do prostor nebezpecénych.

Pro provoz a prace na zaftizeni, udrzbu a kontrolu je uZivatel povinen zpracovat, eventuelné nechat si zpracovat provozni a
bezpeénostni pokyny. Déle je povinen zajistovat pravidelné revize a Gdrzbu zafizeni zejména s ohledem na existujici vnéjsi
vlivy a odpovidajici vyhodnoceni prostor(.

V ptipadé zmény provozu (vyuZiti prostoru (mistnosti)) je nutno vnéjsi vlivy znovu prehodnotit a vypracovat pfipadné
Protokol vnéjsich vlivi novy.

V Brné, ¢erven 2020

Vypracoval: Ing. Marek Vyvoda
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Priloha ¢.2 Protokoly o uréeni osvétleni

Néazev akce:

Vypracoval:

Rekonstrukce zst. Caslav

Ing. Marek Vyvoda
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Protokol o uréeni venkovniho osvétleni drahy

Datum: 25. 11. 2016

Projektant: Signal Projekt, s.r.o; Bc. Rudolf Morawitz

Nazev mista osvétleni drahy: ZST Cdslav

SZDC, OR Praha, SEE: Povéreny zastupce: Kontakt:
Podpis:

SZDC Stavebni sprava vychod: Povéreny zastupce: Kontakt:
Podpis:

SZDC PO Praha: Povéreny zastupce: Kontakt:
Podpis:

CD a.s., GR CD, Odbor 15, ROC | Povéfeny zastupce: Kontakt:

Praha:
Podpis:

Podklady: ZST CASLAV - SITUACE (M 1 : 1000)

Prilohy:
vykres &. 02: Polohopis ZST. CASLAV. (M 1 : 1000) s vyznagenim jednotlivych prostord, pro které bude
budovano umélé osvétleni

Prehled venkovnich prostor

OoCP RC ** Druh prostoru Druh Cetnost ginnosti | Ep, *** Poloha Zadatel osvétleni
* ¢innosti srovnavaci
roviny
1 5.12.2 Zhlavi Gol¢av Jenikov, | Obsluha, | pfilezitostné 20 Ix TK SZDC

3m pred pfestavnikem | Udrzba
vyh. €. 1 po vyhybky €.
5 a 6 v §ifi 3m od osy
krajni koleje

2 5.12.2 Koleje €. 0, 1, 2, 4, 6, Obsluha, | prilezitostné 20 Ix TK SzZDC
8,10odvyh.¢.5a6 Udrzba
po vyh. €. 32 a 33
véetné prilehlych
vyhybek v §ifi 3m od
osy krajni koleje

3 5.12.5 Kolej €. 9 v€. vyh. €. Obsluha, | pfilezitostné 20Ix | TK SzZDC
15 a 16 v §ifi 3m od Udrzba
osy krajni koleje

4 5.12.5 Koleje €. 5 a7 v¢. vyh. | Obsluha, | pfilezitostné 20Ix | TK SzZDC
¢. 11 v 8ifi 3m od osy Udrzba
krajni koleje
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5 5.12.2 Zhlavi Kutna Hora, 3m | Obsluha, | pfilezitostné 20 Ix TK SZDC
pred pfestavnikem udrzba
vyh. €. 37 po vyhybky
¢. 32 a 33 v sifi3mod
osy krajni koleje
6 5.12.2 Kolej od vyh. €. 13 po | Obsluha, | pfilezitostné 20 Ix TK SZDC
vyh. €. 17 v&. vyh. udrzba
v §ifi 3m od osy krajni
koleje
7 5.12.5 Kolej €. 12 v §ifi 3m od | Obsluha, | pfilezitostné 20Ix | TK SZDC
osy krajni koleje udrzba
8 5.12.2 Koleje ¢. 14, 16, 18, Obsluha, | pfilezitostné 20Ix | TK SZDC
22 a 24 vcetné udrzba
pfilehlych vyhybek
v §ifi 3m od osy krajni
koleje
9 5.12.7 Pristupovy chodnik na | cestujici denné 10 Ix dlazba SZDC
nastupisté a
k podchodu z ul.
Vrchovska
10 5.12.9 Nast. &. 1, nekryta ¢ast | cestujici denné 20 Ix Dlazba SZDC
(550mm  nad
TK)
11 5.12.9 Nast. €. 2, nekryta €ast | cestujici denné 20 Ix Dlazba SZDC
(550mm  nad
TK)
12 5.12.9 Nast. €. 3, nekryta €ast | cestujici denné 20 Ix Dlazba SZDC
(550mm  nad
TK)
13 5.12.17 | Nast. €. 1, kryta ¢ast cestujici denné 50 Ix Dlazba SZDC
(550mm  nad
TK)
14 5.12.17 | Nast. €. 2, kryta ¢ast cestujici denné 50 Ix Dlazba SZDC
(550mm  nad
TK)
15 5.12.17 | Nast. €. 3, kryta ¢ast cestujici denné 50 Ix Dlazba SZDC
(550mm  nad
TK)
16 5.12.15 | Nast. &. 1, schodisté cestujici denné 50 Ix Dlazba SZDC
17 5.12.15 | Nast. &. 2, schodisté cestujici denné 50 Ix Dlazba SZDC
18 5.12.15 | Nast. &. 3, schodisté cestujici denné 50 Ix Dlazba SZDC
19 5.53.5 Podchod cestujici denné 50 Ix Dlazba SZDC

* Orientaéni ¢islo prostoru
** Referenéni ¢islo CSN EN 12464-2
*** udrzovana osvétlenost na srovnavaci roviné
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