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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

BK  ..............  Bezstyková kolej 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

KP ………….. Konec přechodnice 

NN ………….. Nízké napětí 

RD ………….. Reléový domek 

SSZT ……….. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

SZZ ………… Staniční zabezpečovací zařízení 

TZZ …………. Traťové zabezpečovací zařízení 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

ŽST …………. Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P6086 v km 12,685 

trati Olbramovice – Sedlčany a rekonstrukce propustku v km 12,690“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zvýšení bezpečnosti provozu na železničním přejezdu, proto na přejezdu 

bude nově zřízeno světelné přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami. Bude 

provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce a též rekonstrukce přilehlého propustku. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 

čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 

a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 

na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.3 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.4 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Olbramovice – Sedlčany, v TÚ 1771 Olbramovice (mimo) 

- Sedlčany (včetně), DÚ 04 Štětkovice - Kosova Hora. Přejezd se nachází na komunikaci 

III. třídy č.11438 ve směru I/18 Sedlčany – Kosova Hora–Štětkov. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632100195 

Kraj Středočeský 

Okres Příbram 

Katastrální území Kosova Hora 

Správce OŘ Praha 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální (trať Olbramovice - Sedlčany) 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 284 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 514B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 223 

Číslo traťového a definičního úseku 177104 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 

Trakční soustava Nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

 

1.3.2 Výpravní budova je v evidenci správce vedena pod názvem „ŽST Sedlčany – výpravní 

budova“, inv. číslo IC6000385998. Zastavěná plocha budovy je 528 m2, dále „ŽST 

Kosova Hora – výpravní budova“, inv. číslo IC5000190622. Zastavěná plocha budovy je 

192 m2. 

1.3.3 V sousedství výpravní budovy se nachází objekt ŽST Sedlčany - kolejová váha- 

IC5000357126.   

1.3.4 K objektu výpravní budovy náleží související sítě: 

1.3.4.1 ŽST Sedlčany – voda, kanalizace, plyn, 

1.3.4.2 ŽST Kosova Hora – studna a 2 žumpy, viz. orientační zákresy v příloze č.1. 

1.3.5 Údaje k objektu Sedlčany – výpravní budova a ŽST Kosova Hora – výpravní budova a 

výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Praha: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000385998 „Žst-Sedlčany“ 528 3998 Sedlčany 1827/1 

IC5000190622 „Žst. Kosova Hora“ 192 1287 
Kosova 

Hora 
153 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha, který ji na vyžádání poskytne. 
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2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 1771 km 11,680 - 13,765 včetně 

geodetického zaměření do hranic dráhy zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG. 

2.2.2 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle Zadávací dokumentace, zejm. těchto ZTP. 

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.  

4.1.4 Texty odstavců 3.3.2, 3.3.3, 3.3.8, 3.3.9 a 3.3.12 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 

a nahrazují se následujícím zněním: 

„3.3.2 Součástí Díla u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také 

smluvní zajištění (majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů 

pro staveniště včetně nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště): 

• na výkupy a zatížení nemovitých věcí (tzv. trvalé zábory): 

- smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků 

a staveb, nejsou-li součástí pozemku), součástí a příslušenství včetně 

strojů nebo jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 zákona 

89/2012 Sb. [21], uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými 

osobami) trvale dotčených nemovitých věcí včetně zajištění jejich 

ověřeného podpisu (kupní smlouvy a smlouvy převodu 

práva/příslušnosti hospodaření s majetkem státu), 

- souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem dle stavebního 

zákona [1],  

- smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy o výpůjčce, či 

obdobného charakteru, včetně závazku uzavřít po skončení stavby na 

zastavěné pozemky smlouvu o převodu nemovitých věcí, v případech 

kdy z časových důvodů nelze uzavřít smlouvy o převodu vlastnického 

práva a vlastník souhlasí s převodem (např. ČD, kraj, obec), 

- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti či 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k nemovité věci nebo 

její části uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo 

smlouvy o plnění mající povahu věcného břemene – služebnosti,  

- smlouvy o právu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba má být 

umístěna na cizím pozemku 

• na nájmy pro účely stavby (dočasné zábory): 

- smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo 

jejich částí (týká se pouze dočasných záborů souvisejících 

s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby DUSP 

a DSP – Zásady organizace výstavby (ZOV)), zejména nájemní 

smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 

provedení stavby,  
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• na demolice: 

- smlouvy o právu k stavebním úpravám nebo demolici cizích objektů 

(mimo majetek SŽ), 

• na investice vyvolané stavbou: 

- smlouvy o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle 

energetického zákona [16] a sítí elektronických komunikací dle zákona 

o elektronických komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení 

či dopravní infrastruktury, 

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 

dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky 

převzetí těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů 

a v případě přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob 

a podmínky převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, 

do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle zákona 

o pozemních komunikacích [20]. 

 Výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnými právními 

předpisy a dle pokynů a podkladů (viz 3.3.12 těchto VTP) Objednatele. 

3.3.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen v případě trvale 

dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li 

součástí pozemku) před přípravou první kupní smlouvy zjistit od Objednatele, 

zda se na stavbu aplikuje zákon č. 416/2009 Sb. [28].“ 

„3.3.8 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28], může 

být na tzv. trvalý zábor uzavřena pouze kupní smlouva dle samostatného 

vzoru poskytnutého Objednatelem a její doručení dotčenému vlastníkovi musí 

být prokázáno. Pokud bude nemovitá věc vlastněna spoluvlastníky, bude 

každému spoluvlastníkovi předložen samostatný návrh kupní smlouvy na 

převod spoluvlastnického podílu. S vlastníkem nemovité věci nelze uzavřít 

smlouvu o právu provést stavbu ani smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 

Výjimku z tohoto pravidla představují právnické osoby hospodařící s majetkem 

státu, kraje popř. obce. 

3.3.9 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28] 

a vlastník nesouhlasí se zřízením budoucího věcného břemena, musí být 

vlastníkovi zaslána (doloženo doručení) smlouva o zřízení věcného břemena, 

včetně geometrického plánu pro vyznačení věcného břemena vyhotoveného 

v souladu s Dokumentací.“ 

„3.3.12 Pro smluvní zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP) poskytne Objednatel 

Zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na 

jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne Zhotoviteli i součinnost při výběru 

znalce v oboru oceňování nemovitostí, kteří se Zhotovitelem smluvně zajistí 

zpracování potřebných posudků pro smluvní agendu majetkoprávní části. 

Cena stanovená znaleckým posudkem bude vždy uvedena bez DPH. Zhotovitel 

je povinen jednat proaktivně a smluvní dokumentaci zaslanou vlastníkovi 

s vlastníkem osobně projednat tak, aby byly vypořádány případné připomínky 

vlastníka s cílem dosáhnout uzavření příslušné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli 

nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu na 

uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu 

o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po projednání připomínek 

vlastníka ke smlouvě a zaslání dopisu před vyvlastněním dle vzoru, předá 

Zhotovitel Objednateli dle jeho požadavku veškeré podklady pro podání 

žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení.“ 

4.1.5 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 
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formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.6 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním: 

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 

Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 

Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 

č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 

TKP [74].“ 

4.1.7 Texty odstavců 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním: 

„7.2.22  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 

lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 

9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 

v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.23  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 

ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 

Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 

SŽ SM096.“ 

4.1.8 Text odstavce 5.3.8 a 5.6.9 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se na konci doplňuje o větu: 

 „Pokud v případě zásahů na pozemky třetích osob, k nimž nebude možné 

získat práva potřebná pro uskutečnění stavby dohodou s dotčenými vlastníky 

v souladu s platnými právními předpisy, bude Zhotovitel Dokumentace hledat 

takové technické řešení, které bude s dotčenými vlastníky možné projednat 

a bude možné získat potřebná práva k pozemku pro uskutečnění stavby 

dohodou v souladu s platnými právními předpisy.“ 

4.1.9 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.10 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 
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i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4.1.11 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.12 Text odrážky a) v odstavci 3.4.18 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. IvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů“ 

4.1.13 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.14 Upozorňujeme zhotovitele, že byl vydán, s účinností od 1.1.2023, mj. Vzorový list 

železničního spodku Ž11 Železniční přejezdy a přechody, veřejně přístupný na 

internetové adrese: http://typdok.tudc.cz. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracována dle směrnice SŽ SM011. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V současné době je přejezd zabezpečen pouze výstražnými kříži (dopravními 

značkami A32a), doplněné dopravní značkou P6 (Stůj, dej přednost v jízdě). 

Trať Olbramovice-Sedlčany je provozována podle předpisu SŽ D3. Přejezd se 

nachází na mezi dopravnami D3 Sedlčany a Štětkovice, na zhlaví nz. Kosova 

Hora. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Přejezd bude zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením 

3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBL, dle SŽ MP „Konfigurace 

přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných“, musí být přejezd 

zabezpečen PZS se závorami. 

4.3.2.2 Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového 

systému s elektronickými doplňky. Ovládání PZS bude prostřednictvím 

počítačů náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS. 

4.3.2.3 Vzhledem k blízkosti bytové výstavby bude přednostně zvolena taková 

konfigurace prvků výstrahy, aby při sklopení břeven závor došlo k vypnutí 

akustické signalizace. Zároveň bude PZS vybaveno automatickým snížením 

úrovně akustické výstrahy v nočních hodinách. 

4.3.2.4 Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s volnou hladinou 

elektrolytu a řízeným dobíječem. Náhradní zdroj bude v podobě akumulátoru 

NiCd s vláknitou elektrodou o kapacitě odpovídající 8h provozu v případě 

výpadku hlavního napájeni.  

4.3.2.5 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ pro vydání 

Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu. 

4.3.2.6 Technologická část zařízení PZS bude umístěna do betonového, zatepleného a 

temperovaného reléového domku umístěného přednostně na pozemku Správy 

železnic tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dle ČSN 73 6380.  

4.3.2.7 Pro PZS bude provedena odpovídající kabelizace, která bude provedena dle 

platných norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích 

Správy železnic, státní organizace. Kromě kabelizace potřebné pro provoz PZS 

bude položena 3x ochranná trubka HDPE a metalický kabel 10xN dle směrnice 
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SŽ TS 1/2022-SZ, pokud nebude v době projektování znám další požadavek 

s ohledem na předpokládané nasazení SZZ a TZZ. 

4.3.2.8 V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající dopravní značení.  

4.3.2.9 Indikace PZS nebudou zřízeny. Informace o stavu PZS budou předávány 

strojvedoucímu prostřednictvím přejezdníků. Předpokládá se zřízení 3 

přejezdníků. Dva přejezdníky budou umístěny na zábrzdnou vzdálenost, třetí 

vzhledem k umístění v obvodu nákladiště bude mezi výhybkou č.1 a 

přejezdem. Vzhledem k umístění PZS v prostoru nákladiště Kosova Hora musí 

být vyřešena vazba PZS na posun v dopravně. 

4.3.2.10 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s online bezdrátovým 

přenosem informací do stávajícího diagnostického serveru SSZT. Součástí 

diagnostiky bude také přenosný počítač pro místní stažení dat. 

4.3.2.11 V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení.  

4.3.2.12 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.13 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

• silnicích I. a II. třídy, 

• místních komunikacích funkční třídy B, 

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 

zřizované přejezdy. 

4.3.2.14 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 

7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 

uveden v Dokumentaci. 

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Přejezd P6068 nemá ve stávajícím stavu přípojku NN. 

4.4.1.2 Stávající přípojka NN pro zastávku Kosova Hora je od společnosti ČEZ, a.s. a 

je v provedení závěsný kabel AYKY 4x35mm2. Z přípojkové skříně HDS do 

rozvaděče RE (SŽ) je veden kabel CYKY 4x10mm2. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 V rámci zpracování projektové dokumentace bude prověřena možnost 

napájení přejezdu ze stávající elektrické přípojky pro nz. Kosova Hora. 

4.4.2.2 V případě nevyhovující přípojky bude navržena nová.  

4.4.2.3 Technologie měření a napájení reléového domku bude v kompaktním plas-

tovém pilíři typizovaném pro užití napájení přejezdového zařízení. V pilíři bude 

možnost připojení náhradního zdroje. Bude prověřen stávající příkon, 

v případě nutnosti navýšení odběru pro napájení přejezdu bude nutné o toto 

požádat u distributora - ČEZ a.s. 

4.4.2.4 Součástí nového napájení bude řešeno též uzemnění. 
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4.4.2.5 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 

ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽ E8 – Předpis pro provoz 

zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění od 

1.5.2013. 

4.4.2.6 Bude prověřena pokládka kabelu k přejezdu P6085 v km 12,398 pro případné 

budoucí zabezpečení světleným zabezpečovacím zařízením. 

4.5 Železniční svršek a spodek 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Železniční spodek je původní z doby výstavby tratě, poslední oprava pláně 

v přejezdu a jeho okolí byla provedena v roce 2018, včetně pročistění 

přilehlých příkopů. Železniční svršek byl v roce 2018 obnoven, v místě 

přejezdu jsou užité pražce SB8 až k ZV 1. Od okraje přejezdové konstrukce 

směrem na Olbramovice jsou pražce SB5. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Výměna železničního svršku v délce od konce KP (km 12,657) do ZV1 (km 

12,706), tj. 49m, budou použity betonové pražce, kolejnice typu 49E1 (S49) 

a  kolej svařena jako bezstyková (BK). 

4.5.2.2 Návrh úpravy koleje bude v nezbytném rozsahu zahrnovat směrovou a 

výškovou úpravu GPK a případné doplnění štěrkového lože. 

4.5.2.3 V rámci dokumentace bude v místě přejezdu navrženo odvodnění železničního 

spodku a na základě provedeného inženýrskogeologického průzkumu bude 

v nezbytném rozsahu navržena sanace železničního spodku, a to v závislosti 

na zjištěném stavu konstrukčních vrstev.  

4.6 Železniční přejezdy 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V místě stavby se nachází 1 jednokolejný železniční přejezd – P6086 v km 

12,695 šířky 7,2 m, délky 5 m. Trať kříží pozemní komunikaci III/11438 v úhlu 

90 stupňů. Zábrzdná vzdálenost je 400m. Přejezdová úprava je z betonových 

panelů UNIS - L, pražce pod přejezdovou konstrukcí jsou SB8. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Bude navržena výměna stávající přejezdové konstrukce za konstrukci 

z vnitřních a vnějších železobetonových panelů.  

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V blízkosti dotčeného přejezdu P6086 se nachází propustek v km 12,690. 

Propustek je tvořen železobetonovými troubami o rozpětí 0,58 m a 

kamennými čely. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Pro stávající propustek v km 12,690 bude navržena jeho rekonstrukce. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 
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4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Výpravní budova ŽST Sedlčany - v roce 2020 byla provedena komplexní 

oprava výpravní budovy vč. přilehlých ploch.  

4.9.1.2 Výpravní budova ŽST Kosova - v roce 2021 byla provedena komplexní obnova 

nádražní budovy vč. přilehlých ploch. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 Neprovádět zásah, v době záruční lhůty, do dokončeného díla po obnově 

objektů ŽST Sedlčany – výpravní budova a ŽST Kosova Hora – výpravní 

budova. 

Případné zásahy do nádražních objektů po uplynutí záruční lhůty v předstihu 

konzultovat se správcem objektu. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.10.2 Zhotovitel navrhne pracovní postupy s cílem na minimalizaci výluk provozu a využití 

zákrytu s jinými výlukami na trati. Zhotovitel musí respektovat navržené termíny výluk 

investora. 

4.10.3 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body el. energie, telefonu, vody vč. 

řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky stavby. Podmínky napojení na 

inženýrské sítě budou projednány se správci sítí.    

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.11.2 Objednatel prostřednictvím SŽG dodá geodetické a mapové podklady do hranice dráhy 

v TÚ 1771 km 11,680 – 13,765. Podklady budou aktualizované k 04/2023 a budou 

splňovat TKP staveb státních drah. 

4.11.3 V zájmové lokalitě k.ú. Kosova Hora evidujeme odchylky v zákresu drážní hranice 

v katastrální mapě, které v určitých místech dosahují hodnot 1-2m, což je v dopustných 

mezích (mezní odchylka 2.80m). V případě kolize nového SO/PS doporučujeme 

postupovat dle bodu 10.3.4.9 VTP. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B. 3 Vliv stavby na životní prostředí 

popsány jednotlivé složky životního prostředí dle kap. 7.2 VTP. 

4.12.2 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody k možnému vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb., vyjádření příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II 

Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA), závazné 

stanovisko ke kácení, atp. 

4.12.3 Zhotovitel musí navržený odpad na základě průzkumů a vzorkování správně 

kategorizovat a určit jeho zařazení. Odpad zařazený jako ostatní (stavební a demoliční 

odpad, skupina odpadů č. 17) bude na základě výsledků chemických analýz rozdělen na 

odpad, který bude Zhotovitel primárně navrhovat (za určitých předem stanovených 
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podmínek) k uložení na povrch terénu nebo k recyklaci (zřízení recyklačních základen, 

respektive k odvozu do recyklačních míst/center na základě ekonomické efektivnosti) a 

teprve nevyužitelný a nebezpečný odpad k uložení na skládku. 

4.12.4 V textové části bude uvedeno, že polohy a vzdálenosti zařízení pro nakládání s odpady 

uvedené v projektové dokumentaci slouží pro interní potřeby Objednatele a společného 

územního a stavebního řízení. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Při realizaci požadujeme s dostatečným časovým předstihem dodat veškeré potřebné 

podklady pro zpracování případné změny základní dopravní dokumentace a tabulky 

traťových poměrů. 

5.1.2 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese 

co největší zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní 

dopravy. Výlukové práce požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných 

výlukových prací. 

• Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ. 

5.1.3 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 

železnic, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby 

na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ na základě 

opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/05/22 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD / DVD. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 
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