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1. Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Středokluky - Noutonice
Trať podle JŘ:
121  Hostivice - Podlešín
TUDU:
0742 02, 0742 D1, 0742 08, 0742 A1, 0742 B1  Středokluky - Noutonice

Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Středokluky - Noutonice se stávající technický stav trati blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Kolejové lože je místy zbahnělé a pro udržení GPK vyžaduje pročištění. Zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Kolejový rošt tvoří kolejnice tv . R65 a betonové pražce SB6. Kolejnce (r.v. 1968-72)jsou ojeté s množstvím defektoskopických vad, upevňovadla ŽS3 a pryžové podložky již nezaručují kvalitní držebnost. Nově budou vloženy užité kol. pasy tv. 60 E2 dl. 120m, upevňovadla ŽS4. Povrch opravovaného přejezdu , živičný se zdvojenou ochrannou kolejnicí, je ve stavu, který neumožňuje plynulý průjezd. Konstrukci přejezdu je třeba nahradit novým rozebíratelným. Z důvodu výškového vyrovnání polohy koleje v přejezdu P2250 je nutné upravit výšku hrany nástupiště zastávky Tuchoměřice. Na dotčeném úseku trati se provede oprava a doplnění nevyhovující výstroje dráhy. V žst. Noutonice je v 1. a 2. st. koleji špatná držebnost upevňovadel tv. T. a prosedlé sváry. V obou kolejích budou staré sváry vyřezány a kolejnice staženy a svařeny do BK vč. úpravy GPK. Výhybky v žst. Noutonice budou pdbity. V žst Středokluky se opraví GPK ve vč.9,11,12.
4. Místo a předmět plnění
Oprava trati v úseku Středokluky - Noutonice
SO 01 - Oprava železničního svršku 
· oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm km 31,536-27,996 – 7080 m2
· souvislé strojní čištění kolejového lože, bet. pražce  km 29,055-29,593; 29,620-31,536 - 2454 m
· doplnění kolejové lože kamenivem 32/63 B I a úprava profilu pro SČ, pro ASP v 1. a 2. st. kol. Noutonice, pro ASPv v žst. Středokluky a Noutonice– 3624,880 m3

· výměna dřevěných pražců příčných za betonové v žst. Noutonice za KV výhybek č. 6,7,8 – 72 ks – užité bet. pražce dodá ST Phaz
· výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 v km 29,055-29,593; 29,620-31,536 - 2454 m - užité kolejnice UIC60 dodá ST Phaz
· Výměna kompletů ŽS4 a pryžových podložek v km 29,055-29,700– 1936 úl.pl., komplety ŽS4 dodá zhotovitel, pryžové podložky ST Phaz
· přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  km 27,996-31,536 ; 1. a 2. st. kol. Noutonice – 10,595 km
· přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné – Středokluky vč. 9,11,12 + přípoj. pole; Noutonice vč. 1,2,3,4,6,7,8 + přípoj. Pole
· posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 – 1. a 2. st. kol. Noutonice a mezi vč. 2-4 – 2390 m

· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný, reprofilace příkopů a přilehlého svahu dle místních poměrů v km 27,996-31,536 - 7080 m3
· svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek, km 29,055-31,536 -  44 ks/2454 m
· svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek, km 29,055-31,536 -  44 ks/2454 m
· umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek – 7168 m
· výměna drobného kolejiva vložka "M", svěrkový šroub T5, matice, dvojitý pružný kroužek – 1. a 2. st kol. Noutonice
· ve vč. 8 v žst. Noutonice vyměnit pravý jazyk a opornici – mat. dodá ST Phaz
· svahování zemního tělesa žel. spodku v náspu a zářezu – 2400/ 5500m2
· demontáž a montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu – P2251, P2252, přechodové panely v  2. kol. Noutonice
· oprava výstroje dráhy, výměna a nátěr hektometrovníků, výměna a osazení traťových značek
· bourání a odvoz drobných staveb žel. spodku – 27 m3
· demontáž a montáž počítačů náprav

· laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

SO 02 Oprava přejezdu P2250
· světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBLI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

· odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm – 72 m2
· demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice – 19 m
· souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové - 20 m

· demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné a betonové, tv. R65, montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "u" – 20 m
· vnitřní i vnější panely budou nové betonové s ochrannou zídkou, přejezdová konstrukce bude navazovat na živičnou vozovku – dl.10,8 m
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm – 54 m2
· vevaření do BK - sváry UIC60
· přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 0,100 km
SO 03 VRN


· Zaměření ŽBP jednokolejná trať
· Geodetické práce v průběhu 
· Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná 
· Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítíZařízení a vybavení staveniště pronájem ploch
Ostatní 
Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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