


-  Trvalý zábor ZPF
-  Trvalý zábor PUPFL
-  Trvalý zábor ostatní
-  Trvalý zábor bez výkupu - ve vlastnictví ČR - Správa železnic, státní organizace
-  Trvalý zábor bez výkupu ostatní
-  Trvalý zábor UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD a.s.
-  UMVŽST ČD k SZ - nemovitostí, které v rámci UMVŽST přecházejí na ČR - Správu železnic, státní organizaci
-  Dočasný zábor nad 1 rok ZPF
-  Dočasný zábor nad 1 rok PUPFL
-  Dočasný zábor nad 1 rok ostatní
-  Dočasný zábor nad 1 rok UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
-  Hranice dočasněho záboru nad 1 rok bez rozlišení
-  Dočasný zábor do 1 roku ZPF
-  Dočasný zábor do 1 roku PUPFL
-  Dočasný zábor do 1 roku ostatní
-  Dočasný zábor do 1 roku UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
-  Dočasný zábor do 1 roku (nájem) - části pozemku ve vlastnictví ČD k převodu na SZ
-  Hranice dočasněho záboru do 1 roku bez rozlišení
-  Demolice
-  - - - Individuální protihlukové opatření
-  Věcné břemeno
-  Hranice věcného břemene
-  Hranice - nabyvatel ČR - Správa železnic, státní organizace
-  Hranice - nabyvatel
-  Krajská správa a údržba silnic
-  Hranice - nabyvatel obec
-  Stav katastru nemovitostí ČR
-  Projektovaný stav
-  Geometrické plány
-  • Stávající stančení

Číslo ověření: 19/2023 Datum ověření: 04.01.2023		Náležitosti a přenosní odpovídá právním předpisům a podnikním přímelním dohodnutým s objednatelům.	
		Objednatel:  ATE, s.r.o.	
ÚOJ1	Zaměří	Zpracoval	Pracovníci: Za Lužnání 1084/33 155/00 Praha 5 - Stodulky
Ing. Jan Trávníček		Ing. Lenka Hošková	Číslo zakázky 20.2504
		Ing. Petr Pávek	Datum 01/2023
Název zakázky			Výš. systém Soř. systém Su-TSK
Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati A8 – hranice v Čechách			Stupeň dok. Část
			DUSP 1,2,4
Název výkresu	Číslo výkresu	Formát	Měřítko
Předběžný výkres výkopu pozemků	1/1	10xA4	1 : 500