

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 5084/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Jana Brožková

Mobil +420 606 095 750

E-mail brozkova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Zlepšení rozhledových poměrů na přejezdu P6310 v km 11,600 trati Tábor – Bechyně“

- Zhotovení stavby - podlimitní

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 24:

1) PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V odpovědi na dotaz č. 20 zadavatel uvedl: „

Odpověď na dotaz č. 20:

Při realizaci této stavby nebude aktivován a dokončen traťový kabel. Z tohoto důvodu se vybudování VTO nepředpokládá. Bude instalována pouze příprava.

“

V soupisu prací se stále nacházejí položky č. 79 a 80 pro vybudování VTO.

- a) Jak chápat „bude instalována pouze příprava“. Chápeme správně, že příprava jsou veškeré nutné činnosti (dodávky + montáže) tak, aby v případě budoucího vybudování (jiné stavba) patřičné kabelizace došlo již jen k „zapojení/aktivaci“ VTO.**
- b) V soupisech prací i po odpovědi č. 20 zůstaly zachovány položky č. 79 a č. 80. Za jakým účelem zůstaly zachovány?**
- c) Do jakých položek si má uchazeč zahrnout náklady na „přípravu“?**

Odpověď na dotaz č. 24:

Ad a) bude osazena pouze prázdná skříň, která je součástí sdruženého objektu – položka 59 v PS01

Ad b) položky č. 79 a č. 80 byly odstraněny v soupisu prací

Ad c) náklady na přípravu jsou zahrnuty do sdruženého objektu – položka 59 v PS01

Přílohy:

Výkaz výměr upravený zm02 - Zlepšení rozhledových poměrů na přejezdu P6310 v km 11,600 trati Tábor – Bechyně

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)