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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 5105/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

 

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)    
     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 17 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

 

Dotaz č. 260:  

SO 12-34-01.1.1: U položky č. 57 je chybné uvedení množství (plocha není přepočítána na m3). 

Žádáme o opravu.  

Odpověď č. 260: 

Položka č. 57 je skutečně vykázána v m2. Množství bylo ve změně soupisu prací přepočteno na 

2,000 m3. 

 

 

Dotaz č. 261:  

SO 12-34-01.1.1: V předloženém výkazu výměr chybí dvě vrstvy hydroizolace. Žádáme o 

doplnění (PVC folie + lišty, podkladní geotextilie).  

Odpověď č. 261: 

Byla doplněna vrstva hydroizolace a podkladní geotextilie, změnily se výměry položek č. 42, 43, 

44, 45. Lišty musí uchazeč zahrnout do položek hydroizolace dle jím zvoleného výrobce 

konkrétního hydroizolačního systému. 

 

 

Dotaz č. 262:  

SO 12-34-01.1.1: Žádáme o bližší specifikaci okenních mříží (náčrt, rozměr, třída bezpečností 

apod.).   

Odpověď č. 262: 

Mříže budou, vzhledem k historizujícímu charakteru objektu, odpovídat vzhledu – kovářská práce 

– dle níže uvedených příkladů. Rozměr dle velikosti okenního otvoru 700x1375. Náplň objektu 

nebude vyžadovat žádné specifické zabezpečení, jde o prvek opatření proti vandalům, s 

nejnižším zabezpečením, vyplývajícím z konstrukce mříže. 

 

 

   zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 263:  

Na základě kontroly zadavatelem postoupené projektové dokumentace a výkazů výměr 14 úseku 

máme následující připomínky a dotazy: 

a) k SO 14-38-01 Most v ev. km 36,114 
 

V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

Délka [m] 6 4   6 4   

Ks 26 12   26 12   

Etapa I+II I+II   I+II I+II   

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
6x26+4x12 = 204 m 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu  
52x6 + 24x4 

Zdvojená práce není započtena z výkazu materiálu pro materiál I+II etapy, který je mimo osu 

os, ve výkaze malé množství vrtů do 80 mm.  

b) k SO 14-38-11 Propustek v ev. km 34,565 
 

V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

Délka [m] 6    6    

Ks 8    4    

Etapa I    II    

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
6x8 = 48 m 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu   

Táhla jsou hmotnostně ve štětovnicích, vrty v položce 26112 – vrty do 100 MM  
(ks 4*dl 6 m + ks 4* dl 5 m, výkres sedí, výkaz je 8 ks * dl 6 m).  
 

c) k SO 14-38-12 Propustek v ev. km 34,747 
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V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

Délka [m] 5,5    8    

Ks 12    6    

Etapa I    II    

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
5,5x12 = 66 m 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu  
12x6 + 6x8  

Dále chybí ve druhé etapě 4 ks dl. 4,5 m ve výkazu výměr, jsou umístěny nad klenbou pod 
pražcem. 
Materiál je součástí záporového pažení a štětovnic. 

 
d) k SO 14-38-13 Propustek v ev. km 35,225 

 
V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

 

Délka [m] 4 5 6  4,5 6 7,5  

Ks 2 2 4  2 2 4  

Etapa I I I  II II II  

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
4x2+5x2+6x4=42 m 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu   
2x4+4x5+6x6+4x8 

Táhla jsou součást štětovnic. 

 
e) k SO 14-38-14 Propustek v ev. km 35,645 

 
V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

 

Délka [m] 4 5 6  4,5 6 7,5  

Ks 2 2 4  2 2 4  

Etapa I I I  II II II  

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
4x2+5x2+6x4=42 m 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu   
2x4+4x5+6x6+4x8 

Dále chybí ve druhé etapě 2 ks 7,5 m ve výkazu výměr. 
 
 

f) k SO 14-38-15 Propustek v ev. km 36,409 
 
V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

 

Délka [m] 4,5 6 7  4,5 6,5 8,5  

Ks 2 2 2  2 2 2  

Etapa I I I  II II II  

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
2x4,5+2x6+2x7=38 m 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu   
4x5+2x6+2x7+2x9 

 
g) k SO 14-38-16 Propustek v ev. km 36,539 

 
V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 
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Délka [m] 5,5 7   4,5 6,5 6,5  

Ks 4 4   2 2 4  

Etapa I I   II II II  

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
4x5,5+4x7=50m 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu   
2x5+2x6+10x7 

V poptávce chybí dle výkazu PD pol. 21 OTSKP 261116 (vrty do 80MM) – nesedí výměra. 
 

h) k SO 14-38-17 Propustek v ev. km 36,734 

 

V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

 

Délka [m] 4 5   4,5 6    

Ks 3 3   3 3    

Etapa I I   II II    

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
3x4+3x5=27 m 

 
 

 OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu   
3x4+6x5+3x6 

 
i) k SO 14-38-18 Propustek v ev. km 36,950 

 

V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

 

Délka [m] 6,5 7   4,5 6,5 6,5  

Ks 4 4   2 2 4  

Etapa I I   II II II  

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
4x6,5+4x7=54 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu   
2x5+14x7 

 
 

j) k SO 14-38-19 Propustek v ev. km 37,276 
 
V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

 

Délka [m] 6 3,5   6 5 5,5  

Ks 12 4   12 2 2  

Etapa I+II I   I+II II II  

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
12x6+4x3,5=86 m 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu   
4x4+2x5+26x6 

 
Ve výkrese chybí dle půdorysu táhla dl. 8 m (počet táhel nesedí ve výkazu výměr) 

Zdvojená práce není započtena z výkazu materiálu pro materiál I+II etapy, který je mimo osu 
os. 
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k) k SO 14-38-20 Propustek v ev. km 37,551 
 
V položkách výkazu výměr chybí táhla a příslušné položky OTSKP 

 

Délka [m] 4 7 7,5 6,5 4,5 5,5 7,5 6,5 

Ks 2 2 2 18 2 2 2 18 

Etapa I I I+II I+II II II I+II I+II 

Chybí 

OTSKP 26115/26116  - vrty  [m] 
2x4+2x7+2x7,5+18x6,5=155 m 

 

OTSKP 285372 až 285376 - Kotvení na povrchu  
 2x4+2x5+2x6+38x7+4x8 

 

Zdvojená práce není započtena z výkazu materiálu pro materiál I+II etapy, který je mimo osu 

os, vše je v položce štětové stěny. 

U výše uvedených SO žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění výkazu o položky 

týkající se kotvení (samostatně táhla a vrty pro táhla). V opačném případě se bude 

jednat o nutné vícepráce. 

Odpověď č. 263: 

Položky táhel v soupisu prací nechybějí, táhla nejsou předepnutá, jedná se běžnou kulatinu 

materiálu S235, případně betonářskou výztuž B500B (materiál je v PD specifikován), z čehož 

vyplývá, že se jedná o běžný zámečnický ocelový výrobek nikoliv kotvení na povrchu. Označení 

táhlo vychází z jeho statického působení, ale nejedná se o předpínací výztuž. Požadovaná položka 

285372 ke kotvení na povrchu z předpínací výztuže tak není relevantní. Hmotnost táhel je proto 

zahrnuta v položce zápororové pažení dočasné, kde je mimo jiné zahrnuta i převázka atd., což 

je plně v souladu s OTSKP. 

Zdvojená práce je specifikována v projektové dokumentaci a je plně součástí položky záporového 

pažení, čímž je na dodavateli, aby toto zohlednil. 

 

V rámci revize soupisu prací byly provedeny následující úpravy: 

SO 14-38-01 Most v ev. km 36,114 

Do soupisu prací byla doplněna položka „261115 Vrty pro kotvení a injektáž na povrchu tř. I do 

50 mm“ o výměře 12*4,0 m – byly doplněny pouze vrty pro dolní řadu. Horní řada táhel je 

v úrovni pražce což patrně dodavatel přehlédl, jinak by nepožadoval vrtání ve štěrku v hloubce 

cca 150mm pod terénem. 

Zdvojená práce je specifikována v projektové dokumentaci a je plně součástí položky záporového 

pažení, čímž je na dodavateli, aby toto zohlednil. 

SO 14-38-13 Propustek v ev. km 35,225 

Délka vrtů uvedena v položce 261116 ve VV byla upravena na 76 bm. (1. etapa: 

4*6+2*5=34m; 2. etapa: 4*7,5+2*6=42m). Nepředpokládá se nutnost vrtání přes kolejové 

lože. 
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SO 14-38-14 Propustek v ev. km 35,645 
Množství, specifikace a tonáže kotevních táhel jsou uvedeny v tabulkách dočasného pažení 

ve výkresech 2.261 a 2.262.  

Položka 23217 a 237171 ve VV byla navýšena o  2ks táhla délky 7m pro 1. etapu a 2ks táhla 

délky 7,5m pro 2. etapu. Celková hmotnost položky 23217 je 7,892 t. 

Délka vrtů uvedena v položce 261116 ve VV byla upravena na 104 bm. (1. etapa: 

4*7+6*5,5=61m; 2. etapa:4*7,5+2*6,5=43m). Nepředpokládá se nutnost vrtání přes kolejové 

lože. 

SO 14-38-15 Propustek v ev. km 36,409 
Délka vrtů uvedena v položce 261116 ve VV byla upravena na 56 bm. (1. etapa: 

2*6+2*7=26m; 2. etapa: 2*6,5+2*8,5=30m). Nepředpokládá se nutnost vrtání přes kolejové 

lože. 

SO 14-38-16 Propustek v ev. km 36,539 
Délka vrtů uvedena v položce 261116 ve VV byla upravena na 89 bm. (1. etapa: 

4*5,5+4*7=50m; 2. etapa:2*6,5+4*6,5=39m). Nepředpokládá se nutnost vrtání přes kolejové 

lože. 

SO 14-38-17 Propustek v ev. km 36,734 
Do VV byla doplněna položka 261116 s výměrou délky 33 bm. (1. etapa:3*5=15m; 2. 

etapa:3*6=18m). Nepředpokládá se nutnost vrtání přes kolejové lože. 

SO 14-38-18 Propustek v ev. km 36,950 
Délka vrtů uvedena v položce 261116 ve VV byla upravena na 93 bm. (1. 

etapa:4*6,5+4*7=54m; 2. etapa:2*6,5+4*6,5=39m). Nepředpokládá se nutnost vrtání přes 

kolejové lože. 

SO 14-38-19 Propustek v ev. km 37,276 
Množství, specifikace a tonáže kotevních táhel jsou uvedeny v tabulkách dočasného pažení 

ve výkresech 2.281 a 2.282.  

Položka 23217 ve VV byla upravena. 3ks táhel průměru 32mm, délky 6m byly nahrazeny 

3ks táhel délky 8m. Celková hmotnost položky 23217 je 11,095t. Nepředpokládá se nutnost 

vrtání přes kolejové lože. 

Zdvojená práce je specifikována v projektové dokumentaci a je plně součástí položky 

záporového pažení, čímž je na dodavateli, aby toto zohlednil. 

SO 14-38-20 Propustek v ev. km 37,551 
Délka vrtů uvedena v položce 261116 ve VV byla upravena na 50 bm. (1. etapa:4*7,5=30m; 

2. etapa:2*4,5+2*5,5=20m). Nepředpokládá se nutnost vrtání přes kolejové lože. 

Zdvojená práce je specifikována v projektové dokumentaci a je plně součástí položky 

záporového pažení, čímž je na dodavateli, aby toto zohlednil. 

Sdělení zadavatele: 

Zadavatel nad rámec dotazů uchazečů přidává v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace 

tabulku, ve které jsou uvedena zařízení, na kterých bude provedeno korozní měření před 

zahájením stavby a po jejím dokončení - dle kapitoly 25A Technických kvalitativních podmínek 

(TKP). 

Další sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 

zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, 

dále v souladu s ust. § 98 odst. 4 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tedy 

celkem prodlužuje lhůtu o 3 pracovní dny, ze dne 06. 04. 2023 na den 13. 04. 2023. Provedenou 

změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků 

zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od 

okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 
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Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 

odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 

bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky 

Z2022-053202).  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 13. 04. 2023       Čas: 9:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 13. 04. 2023       Čas: 9:00  

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy: 

- Tabulka zařízení pro korozní měření  

- soupis prací_Optim_trati_Karlstejn_Beroun_20230303_zm13 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 2449 
ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
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