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SPRAVA

ZELEZNIC

Nage zn. 2277/2023-S7-SSV-U3 . o,

ListG/piloh  4/4 Prostrednictvim EZAK

Vyfizuje Ing. Radomira Reckova

Mobil +420 725 744 197

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz |
Datum 6. brezna 2023

Véc: Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P8325 v km 126,462 na trati Cesky
Tésin — Frydek Mistek
Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace €. 1

Dotaz ¢. 1:

PS 01-01-31.1,PZS v km 126,462 — zabezpecovaci zafizeni“:

V TZ se uvadi: ,Soudasti PS 01-01-31.01 je také prelozka stavajicich zabezpecovacich
kabelll, které budou zasaZzeny stavebnimi pracemi na Zelezni¢nim spodku.*

V soupisu praci u souvisejici polozky &. 26 ,Pfemisténi stavajicich kabell do nového Zlabu
véetné& demontaze stavajiciho Zlabu (bez dodavky zlabu)" (s mnoZstvim 426 m) je uveden
nasledujici popis:

.PoloZka zahrnuje odkryti stavajiciho zemniho kabelového Zlabu v délce 916 m, vymisténi
kabelli ze Zlabu (do 5 kust), demont&? stavajiciho Zlabu o svétlé Sifce 100x100mm a
premisténi stavajicich kabell do nového Zlabu (novy Zlab neni sou&asti polozky). Polozka
zahrnuje veskery potfebny materidl a praci pro realizaci véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy."

Domnivame se, Ze v navazujicich polozkach zemnich praci tohoto PS neni zahrnuto mnozstvi
vyplyvajici z pozadavku na zemni prace v délce 916m.

a) Polozka ¢. 26 uvadi mnozstvi 426m. V technické specifikaci je nicméné uvedeno 916m.
Zadame zadavatele o vysvétleni i viz dale.

b) Jsou soudasti polozky ¢. 26 také potfebné zemni prace (hloubeni/zahozy ryh ¢i jam apod.)?
b1) Pokud ano, v jaké délce (916m?)?

b2) Pokud nikoliv, Zddadme o vysvétleni, v rdmci kterych poloZek soupisu praci (pfipadné
kterého PS/S0O) jsou tyto zemni prace zahrnuty.

c) Zédame zadavatele o provéreni/vysvétleni, jaké dimenze a délky kabell (do 5 kusl) se
predpoklada v ramci polozky &. 26 vymistit/pfemistit. Z kabelové dokumentace neni tato
¢innosti zifejma.

d) Z&ddme zadavatele o provéteni, z jakého materidlu je stavajici Zlab (100x100mm), ktery se
predpoklada demontovat.

e) Soudasti polozky ¢. 26 nema byt dodani a montaz nového kabelového Zlabu. V ramci které
polozky soupisu praci se pfedpoklada dodani resp. montaz nového kabelového zZlabu vyplyvajici
z polozky €. 26 a v jaké délce/dimenzi/materialu?

Odpovéd”:
Ad a) U poloZky &. 26 je platna vyméra 426 m, kterad koresponduje s tabulkou kabelovych tras
(ZD - priloha ¢&. 2.803).

Ad b) Ano, soulasti polozky &. 26 je odkryti stavajici trasy, vyména Zlabu za vétsi
s pfemisténim stdvajicich kabell a opétovné zakryti trasy. Vse v déice 426 m.
Samotny Zlab neni soulasti poloZky. Jedna se o prelozky ve stavajicim misté do nového
Zlabu, kdy budou preloZeny pivodni kabely v trase.
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Ad c) Opraveny vykres ¢ 2.801 pfilohou
Jednd se o zabezpelovaci kabely uvedené pfiloze ¢. 2.801 k pfedvésti PrS (dimenze 3p1
preloZka v déice cca 100 m), k vjezdovému néavéstidlu S (dimenze 12p1 v délce cca 400
m), k Se9 (dimenze 3p1 v délce cca 250 m), ke snimacli PB18 (dimenze 4p1 v déice cca
400 m) a ke snimadi PB19 (dimenze 3p1 v délce 400 m).
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Ad d) Stavajici Zlab je dle tidaji spravce v plastovém provedeni a rozméru 100x100mm.

Ad e) Novy kabelovy Zlab pro pfeloZku popsanou v poloZce ¢. 26 je zahrnut do poloZky ¢. 18.

Dotaz ¢. 2:
PS 01-01-31.1,PZS v km 126,462 — zabezpecovaci zaf¥izeni":
Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou kabell a soupisem praci:

Pol. Nazev polozky MnoZstvi Vypocet dle
¢. v soupisu tabulky
praci kabell

51 KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY DO 12 PARD - | 8,02 8,86
DODAVKA

52 KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY PRES 12 PARU | 3,36 2,24
- DODAVKA

53 ZATAZENT A SPOJIKOVANI KABELO DO 12 PARU - 8,02 8,86
MONTAZ

54 ZATAZENT A SPOIKOVANI KABELU PRES 12 PARD - | 3,36 2,24
MONTAZ

55 KABELOVA FORMA (UKONCENT KABELU) PRO 21 22
KABELY ZABEZPECOVACE DO 12 PARU

56 KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO 8 3
KABELY ZABEZPECOVACI PRES 12 PARU

Z&dame zadavatele o provéfeni.

Odpoveéd”:
Opravené vykresy ¢ 2.801 a 2.802 pfilohou.

Dotaz ¢. 3:

PS 01-01-31.1,,PZS v km 126,462 - zabezpecovaci zafizeni*:

V soupisu praci neni polozka pro dodavku/rozsifeni vnitini ¢asti PN. UvaZuje zadavatel, Ze
vnitfni &ast pro PN (min. 1 ks venkovni ¢asti PN se v této stavbé doddva) neni potfeba doplnit,
protoze je/bude k dispozici?

Odpovéd”:

V souladu s popisem uvedenym v technické zpravé nebude dodévana Zzadna vnitini vystroj
PCN. Nové dodavany snimac je pfiprava pro souvisejici stavbu PZS v km 125,250 a jeho vnitfni
vystroj bude umisténa v RD PZS v km 125,250 (Fesi souvisejici stavba, kterd jiz ma zhotovitele
a realizace obou staveb bude nutno koordinovat).

Dotaz ¢. 4:

SO 98-98:

V soupisu praci uvedeného SO postradame polozku pro ocenéni nakladd na zajisténi vydani
osvéd&eni o shod& notifikovanou osobou. Zaddme zadavatele o provéreni/vysvétlen.

Odpovéd”:

Dle Stanoviska VUD ze dne 16.8.2021 (soucdst ZD) neni pro tuto stavbu nutné posouzeni
shody s poZadavky na interoperabilitu ve fazi celkového nadvrhu ani realizace a zavérecného
zkousen,

Dotaz ¢. 5:
V souboru ,Rekapitulace ceny PZS 126,462.xIsx™ obsahuji buriky cen za pfislusné PS/SO
(konkrétné bufiky G9,G10, G19, G33, G34, G40, G46, G57) odkazy na prazdné burky.
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Domnivame se, Ze spravné maji byt uvedené bufiky prazdné (pro vioZeni cen z jednotlivych
profesi). Zddadme zadavatele o provéfeni/opravu rekapitulace stavby.

Odpoveéd”:
Opraveny soubor ,Rekapitulace ceny PZS 126,462" prilohou.

Dotaz ¢. 6:

V souboru ,Rekapitulace ceny PZS 126,462.xIsx" postradame SO 01-10-01.2 ~Uprava GKP -
3.podbiti* viz soubor ,Soupis praci SO 01-10-01.xIsx. Zadame zadavatele o provéreni/opravu
rekapitulace stavby.

Odpoveéd”:
Opraveny soubor ,Rekapitulace ceny PZS 126,462" prilohou — dopinény SO 01-10-01.2

Dotaz ¢é. 7: y

V zadavaci dokumentaci postradédme novou zavérovou tabulku Zst. Hnojnik. Zadame
zadavatele o dopinéni, pfipadné o vyjadreni kdy a kde bude zhotoviteli zavérova tabulka
dodana.

Odpoveéd”

Schvélena 2.303 Tabulka pfejezdu H2 v km 126,462 pr//ohou

Ze zavérové tabulky ZST Hnojnik byla v rémci stavby ménéna pouze tabulka pfejezdu v km
126,462,

Dotaz ¢. 8:

V ZTP se uvadi nasledujici:

LUstfedna PZTS bude zapojena do DDTS. V pfipadé Ze nelze Ustfednu zapojit do DDTS z
dlvodu nedostateéné pienosové cesty je mozZno Ustfednu napojit na vyrobek, ktery tyto
podminky zvlddne a je schvaleny pro pouiiti na zelezni¢ni dopravni cesté dle SM 34, napt.
FlexiCube firmy Intesys. PFipadné je mozno nahradit plnohodnotnou Ustfednu PZTS vyrobkem
FlexiCube (nutno pozadat o] VYJImkU GR 030)

a) Prosime o provéFeni zplisobu pfipojeni Ustfedny EZS na délkovy dohled. Zda uvaZovat
integraci EZS pevnym pfipojenim pfes techlan nebo pfipojeni pfes komunikaéni jednotky, napf.
typu FlexiCube IoT.

b) V soupisech praci postradame odpowdaycn polozku pro vybudovani Ustfedny a zapo;em do
DDTS. Z&dame zadavatele o provéfeni poZadavku na vybudovam uvedenych zafizeni a
pfipadné dopinéni odpovidajici poloZky do soupisu praci.

Odpovéd”:
V rémci stavby nebude Ustfedna zapojena do DDTS, ve stanici Hnojnik neni v soucasnosti
zfizen integraéni koncentrator. PoZadovano je umoznéni budouciho napojent,

Dotaz ¢. 9:

Dotazy se tykaji DIO, DIR:

a) V zadavaci dokumentaci postradame dokumentaci feSeni DIO. Z&dame zadavatele o
provéfeni.

b) Domnivame se, e ocenéni naklad DIO, DIR maji byt souasti SO objektl. Kterych objektl
SO a polozek jsou zahrnuty naklady na DIO, DIR?

c) Chapeme spravné, Ze naklady na pFipadnou nahradni autobusovou dopravu jsou v rezii
zadavatele/investora?

Odpovéd”:

Ad a) V projektové dokumentaci je ramcovy navrh DIO, ktery je uveden jak v souhrnné
technické zpravé (kapitola B.1. m), tak zejména v dokumentaci SO 01-13-041 (technické
zpréva - kapitola ¢.7 a v pfiloze ¢. 2.005). Podrobnéjsi dokumentaci DIO pfipadné
zpracovava zhotovitel stavby pfed zahdjenim realizace s ohledem na pfesny termin
vyluky a aktudini poZadavky dotéenych organizaci. V pripadé jiného postupu vystavby
zhotovitelem je nutné navrh DIO pfepracovat.
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Ad b) Ano, ocenéni nékladd na DIO je soucasti SO 01-13-01, jedna se o polozky &. 47, 48
(pfechodné DZ) a polozku & 30 (panely pro provizorni pfechod pro chodce pres kolejisté
stanice Hnojnik).

Ad c) V souladu s ust. § 36 z.&. 266/1994 Sb. o drdhdch, hradi zadavatel jako provozovatel drahy
néklady pfimo souvisejici se zabezpeovanim ndhradni dopravy za pFerusenou verejnou
osobni drazni dopravu z divodu omezeni provozovani dréhy

Dotaz ¢. 10:

Vzhledem k nutnosti Fadného sezndmeni se s ZD, ocenéni soupisu praci, osloveni/vyjadreni
subdodavatelll, problémm materidlové (ne)dostupnosti, pfipadnych dal$ich dotazl, fedeni
splnitelnosti terminG/Ihtt/harmonogramu, zddéme zadavatele o posun terminu odevzdani
alespofi 0 10 pracovnich dn.

Odpoveéd”:

Zadavatel po pfezkoumdani rozsahu ZD Ih{tu pro podéni nabidek nad réamec prodlouzeni Ihdty
v ndvaznosti na Vysvétleni/zmény/doplnéni zaddvaci dokumentace (viz niZe) prodluZovat
nebude.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, prodluZzuje  zadavatel Ihttu pro podani  nabidek ze dne
10. 3. 2023 na den 13. 3. 2023.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace, vcetné pfiloh, zadavatel uverejni stejnym
zplUsobem, jakym uvefejnil vyzvu k podédni nabidek, tedy na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povazovano za doruCené
okamzikem uverejnéni.

Priloha:

2.801 Schématicky kabelovy plan novy

2.802 Tabulky kabell novy

2.303 Tabulka pfejezdu H2 v km 126,462 novy
Rekapitulace ceny PZS 126,462 oprava

V Olomouci dne 6. 3. 2023

g / < -
Ing. Miroslav Bocak
reditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod
Sprava zeleznic, statni organizace



