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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 

 
v. 002/2021 

 

 

 

Váš dopis zn.     

Ze dne     
 Naše zn. 9922/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI   

Listů/příloh 4/0   

    

Vyřizuje Ing. Antonín Skopal   

Telefon +420 972 742 367   

Mobil +420 720 036 757   

E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz   

     

Datum 7. března 2023    

     

     

Vysvětlení zadávací dokumentace 
 

 
Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, 
vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 
Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti 
s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona 

nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. 
Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6. 3. 2023 podané 
dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky 
s názvem: 
 

„Oprava kolejí a výhybek v žst. Valašské Meziříčí“ 

evidenční číslo VZ: 63523029 

 

odpovídá 
podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace  

a vysvětlení zadávací dokumentace 
 

 
zveřejňuje na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/ v souladu s kapitolou 7. 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.4 Výzvy k podání nabídky. 
 
Úvodem zadavatel s odkazem na čl. 7.2 Výzvy k podání nabídky sděluje, že se rozhodl 
vysvětlení k žádosti účastníka poskytnout i přes skutečnost, že žádost o vysvětlení 
nebyla v souladu se zadávacími podmínkami doručena účastníkem včas.  
 

Dotaz č. 1 účastníka zadávacího řízení: 
 
Dle bodu 4.11. zvláštních technických podmínek – Objednatel poskytne zhotoviteli 
níže uvedený materiál 

 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) - 4 889 kusů 

 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,60 m - 7,000 kusů 
 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,80 m - 6,000 kusů 

 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) - 3 093 kus 
 Součásti upevňovací matice M24 - 3 093 kusů 
 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 - 3 093 kusů 
 Kolejnice užité tv. S49 - 1 187 m 
 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 - 4 241 kusů 
 Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 - 1 547 kusů 

Z poskytnutého materiálu vyplývá, že dojde k výměně LIS tv. S49. Bude tato položka 

(5907010035 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1) doplněna? 

 

 

Profil zadavatele:  

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ 

mailto:OROVAvz@spravazeleznic.cz
https://zakazky.spravazeleznic.cz/
https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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Dodané drobné kolejivo bude zkompletováno, nebo. Bude tato položka (5908056010 
Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4) doplněna? 

 

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:  
 
Výměna LIS je zahrnuta v demontáži a montáži kolejového roštu, kompletaci kompletů provede 
zadavatel. 
 

Dotaz č. 2 účastníka zadávacího řízení: 
 
Dle bodu 4.11.4 zvláštních technických podmínek – Bude místo předání veškerého nově 
zabudovávaného materiálu pražce, kolejnice, drobné kolejivo cca 550 t v areálu TO ve Valašském 
Meziříčím. Z hlediska místních podmínek stavby (uprostřed kolejiště), je stavba přístupná pouze 
kolejovými prostředky z TO přes provozované koleje a výhybky v dopravních pauzách. Trasa 
mezi místem stavby a traťovým okrskem, je přístupná pouze přes zhlaví směrem na Lhotku nad 

Bečvou (na druhém zhlaví je svážný pahrbek, přes který není umožněn průjezd vozidel) a 
vzdálenost dopravní cesty je větší než 3 km. „Dle pravidel (metodiky) pro použití Sborníku pro 
údržbu a opravy železniční infrastruktury bodu 3.4. Použití položek – jsou v položkách montáží 
zahrnuty náklady na technologickou manipulaci v rozsahu do 1 000 m při pracích na kolejovém 
spodku i svršku a trakčním vedení. V případě, že bude probíhat manipulace s materiálem na 

vzdálenost větší, než je vymezena prostorem technologické manipulace, použijí se pro její 
ocenění položky uvedené v příloze č. 3.“ 

Bude tato položka (9902200100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 10 km) doplněna? 
 
Dotaz č. 3 účastníka zadávacího řízení: 
 

Dle bodu 4.8.1 zvláštních technických podmínek – „Dojde k demontáži kolejového roštu (KR) a 
jeho odvoz, rozložení a třídění do dílů a uložení v areálu TO. Poté bude stávající kolejové lože 
(KL) odtěženo do hloubky 300 mm pod ložnou plochu pražce na vzdálenost 2,0 m od osy koleje. 
Vytěžený materiál bude taktéž uložen v areálu TO.“ Navazuje z hlediska místních podmínek na 
předchozí dotaz (dotaz č. 2) z hlediska místních podmínek stavby (uprostřed kolejiště) a dopravy 
materiálů na vzdálenost větší než 3 km - jedná se o cca 3000 t výzisku KL a 235 t objemnějšího 
materiálu (vytržené kolejnice, pražce…). 

Bude tato položka (9902200100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 10 km) doplněna?? Bude tato položka (9902100100 Doprava obousměrná 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 
km) doplněna? 
 
Odpověď zadavatele k dotazu č. 2 a 3: 

 
Práce budou probíhat kontinuálně v celé délce vymezeného úseku, tzn. prostor techn. manipulace 
je celá délka vymezeného úseku. Od hranice tohoto prostoru je vzdálenost na úložiště TO do 
1000 m. Doprava do této vzdálenosti je pak zahrnuta v cenách prací. Pokud se dodavatel 
rozhodne vozit materiál na delší vzdálenost nebo mu dle jeho názoru hrozí zvýšené náklady, má 
možnost zohlednit v jednotkových cenách příslušných položek prací. 

 
Dotaz č. 4 účastníka zadávacího řízení: 
 
Dle bodu 2.1.2 – zvláštních technických podmínek - Pro staniční koleje, kterých se oprava dotkne, 
bude SŽG vypracován zjednodušený projekt os kolejí. Tento zjednodušený projekt bude předán 
vybranému dodavateli před podpisem smlouvy. Dle bodu 4.8.2. zvláštních technických podmínek 
-Kolejový rošt bude zaštěrkován a podbit do projektované polohy. GPK bude opravena taktéž v 

oblasti výběhů kolejí a v navazujících výhybkách. 
Položkový rozpočet neobsahuje žádné geodetické práce před opravou, v průběhu opravy ani po 
ukončení prací. Geodetické práce jsou nutné pro realizaci stavby dle projektované polohy SŽG. 
Budou tyto položky doplněny? 
Položkový rozpočet neobsahuje žádné Geodetické práce spojené s kontrolou PPK při směrové a 
výškové úpravě koleje zaměřením APK. 
Budou tyto položky doplněny, nebo se před zřízením BK nebudou poskytovat data SŽG? 
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Odpověď zadavatele k dotazu č. 4: 
 
Geodetické práce pro montáž KR, pokud budou dodavatelem vyžadovány, nechť dodavatel nacení 
v položce montáže KR. Geodetické práce spojené s kontrolou PPK pro směrovou a výškovou 
úpravu jsou součástí položek č. 9 a 10 přesné úpravy GPK (viz poznámka v těchto položkách). 

 
Dotaz č. 5 účastníka zadávacího řízení: 
 
Dle předpisu S3/2 pro zřizování bezstykové koleje je nutno před dosažením dovolené upínací 
teploty (přirozenou teplotou nebo napínání/ohřevem) osazovat pod patu kolejnice válečkové 
stoličky a po jejím dosažení válečkové stoličky vyjmout. 
Ve výkazu výměr je pro zřízení BK použita položka č. 11 a č. 12, ani jedna z nich neobsahuje 

vložení a vyjmutí válečkových stoliček. Bude tato položka (5910040215 Umožnění volné dilatace 
kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných 
podložek) doplněna? 
Pokud se nebude zřizovat BK přirozenou teplotou bude potřeba dosažení dovolené upínací teploty 
napínáním/ohřevem. Bude tato položka (5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK 

prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49) doplněna, nebo bude případně řešena po 
realizaci změnovým listem? 

 
Odpověď zadavatele k dotazu č. 5: 
 
Vzhledem k rozsahu díla zadavatel uvažuje o zřízení BK bez nutnosti využívat válečkové 
podložky. Dosažení UT napínáním nebo ohřevem taktéž vzhledem k termínu výluk není 
uvažováno. Pokud bude nutno obojí vhledem ke klimatickým podmínkám provést, bude řešeno 

změnou během výstavby (změnový list). 
 
Dotaz č. 6 účastníka zadávacího řízení: 
 
Položka č. 9 ve výkazu výměr - Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání 
pražce dřevěné nebo ocelové – v předpokládaném množství 300 m – 
Kamenivo se do výhybek při/po podbíjení doplňovat nebude, nebo bude tato položka 

(5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.) doplněna a položka č. 17 – 
Kamenivo fr. 31,5/63 navýšena? 

 
Odpověď zadavatele k dotazu č. 6: 
 
Vhledem k tomu, že projekt os kolejí byl zadán tak, aby zásah do výhybek byl minimální (do 
výhybek zasahují pouze výběhy podbíjení), nepočítá se zásadními posuny a zdvihy ve výhybkách. 

Pokud z projektu vyjde potřeba většího zásahu, bude řešeno změnou během výstavby (změnový 
list). 
 
Dotaz č. 7 účastníka zadávacího řízení: 
 
Položka č. 19 -Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 

suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 
 
Položky jednosměrné dopravy se používají v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě, celkem se bude převážet cca 60 vozů kameniva, které se budou 
dovážet postupně a opakovaně, lokomotiva se musí s prázdnými vozy vracet, čemuž odpovídá 
popis u položky dopravy obousměrné: „V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.“ 
 
Z hlediska místních podmínek je nutná nakládka kameniva a jeho přeprava pomocí železničních 
vozů po železnici. Ve vzdálenosti do 60 km od místa stavby není k dostání v žádném lomu 
kamenivo fr. 31,5/63 BII. 
Bude položka č. 19 změněna na dopravu obousměrnou a navýšena do 80 km? Bude změněna 
položka č. 17 na kamenivo fr 31,5/63 BI? 

 
Odpověď zadavatele k dotazu č. 7: 
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Zadavatel při zadání uvažoval s nejblíže dostupným lomem Jakubčovice vzdáleném 60 km 

dodávajícím i kamenivo tř. BII. Na třídě kameniva BII objednatel trvá. Zadavatel pro dopravu 

dále uvažuje o využití vozů z volného oběhu tak, jak je uvedeno v poznámce položky dopravy. 
Pokud dodavatel uvažuje o jiném druhu přepravy, má možnost zohlednit v cenách položek 
dopravy. 
 
Dotaz č. 8 účastníka zadávacího řízení: 

 
Položka č. 23 ve výkaz výměr - Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti 
přes 12 t přes 50 do 100 km – předpokládá se 2x nájezd ASP dle harmonogramu výlukových 
prací, ale nájezd pluhu je zde jenom 1x. 
Bude položka navýšena o 1 ks - tedy o druhý nájezd kolejového pluhu? 
 
Odpověď zadavatele k dotazu č. 8: 

 
Zadavatel uvažuje o jednom nájezdu kolejového pluhu z důvodu jeho lepší dostupnosti v okolí 
do 50 km od místa stavby i z možnosti využití KP z vlastních kapacit zadavatele. Pokud bude 
chtít dodavatel využít kolejový pluh ze vzdálenějšího místa nebo dvojitý návoz, má možnost 
zohlednit v ceně položky pro návoz mechanizace. 

 
 

 
Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel setrval na zadávacích 
podmínkách, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  
 
 
 

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 9. 3. 2023 do 
9:00 hodin. 
 
 

 

 

 

 

 
 

………………………………….. 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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