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CETIN a.s. - zaměřený průběh metalického kabelu (protlak pod komunikací, mimo dotčené území)

CETIN a.s. - neprovozované sítě (pod mostem v komunikaci)

ČD-Telematika a.s. - DOK (v majetku SŽ, s.o.) a 15xn (v kabelovém žlabu vpravo na mostě)

ČD-Telematika a.s. - DK 47 a 5xn (protlak pod komunikací, mimo dotčené území)

ČEZ Distribuce, a.s. - nadzemní vedení NN do 1 kV

ČEZ Distribuce, a.s. - podzemní vedení NN do 1 kV

Obec Holetín - podzemní vedení veřejného osvětlení

SŽ, s.o. - přenosové systémy (v kabelovém žlabu vpravo na mostě)

SŽ, s.o. - traťové zabezpečovací zařízení (TZZ; v kabelovém žlabu vpravo na mostě)

SŽ, s.o. - přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ; v kabelovém žlabu vpravo na mostě)

SŽ, s.o. - napájecí kabel pro PZZ (v kabelovém žlabu vpravo na mostě) 
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Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice
SO 01 Most v km 42,794

Půdorys
 

● LEGENDA SÍTÍ: 

● :
1) Původní vedení IS je vykresleno tečkovaně v odpovídajích barvách.
2) Splašková kanalizace se v okolí mostu nenachází. 
3) K dešťové kanalizaci se nepodařilo získat žádnou dokumentaci a vytyčit ji, ale dle
vyjádření vedení obce Holetín je dešťová kanalizace vedena v pravé straně silnice II/355
a před mostem svedena příčně přes silnici do potoku Ležák (viz poloha uličních vpustí).
Při práci kolem vpustí (zejména při zhotovování chodníku a pokládky nových obrusných 
vrstev) je potřeba postupovat tak, aby nedošlo k poškození dešťové kanalizace ani úniku 
nežádoucích látek do této kanalizace.
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