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1 Technická zpráva 

1.1 Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 
 
Dokumentace je zpracována ve stupni Projekt stavby v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) 
a se směrnicí Správy železnic č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 
zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

Odchylky od předchozí dokumentace 
 

Rozsah zařízení a technické řešení vychází z předaných podkladů o poloze a dimenzi 
stávajících kabelů a z rozsahu projektovaných stavebních prací. Při návrhu technického 
řešení projektant musel respektovat požadavek na uložení překládaných kabelů na drážním 
pozemku.  

Použité podklady 

Podklady pro zpracování projektu byly získány od firmy EXprojekt, s.r.o., místním 
šetřením, koordinací s ostatními zpracovateli projektových prací a vlastníky komunikačních 
sítí. 

Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro 
účely projektování investorem akce. 
 
 
Dále použité podklady: 
 
Normy: 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, vvn a zvn. 

ČSN 37 5711 ED.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 

zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha - Část 1: Projektování 
 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:  
TKP 7   Kolejové lože 
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TKP 12  Chráničky a kolektory 
TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:  Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:  Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28  Sdělovací zařízení 

 
Vyhlášky: 
173/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah  
177/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
 
 
Ostatní doporučení 
TA69   Stavba místních kabelových sítí  
TP ZOK 2017  Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC 
   Zaváděcí listy 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 

Popis výchozího stavu stavby 

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice“ se nachází na 
jednokolejné neelektrifikované trati. Traťový úsek 1611, definiční úsek 10 Hlinsko v Čechách 
– Žďárec u Skutče a řeší rekonstrukci stávajícího železničního mostu. 

Mostní konstrukce je ocelová, plnostěnná, nýtovaná, bez mostovky, rozpětí hlavních 
nosníků je 10,0 m. Volná výška podjezdu je cca 3,95 m a výška průjezdního prostoru je cca 
3,8 m. Kolej na mostě je přímá, kolejnice S 49 s žebrovými podkladnicemi je uložena na 
dřevěných mostnicích. Nosná konstrukce je uložena na kamenných opěrách. Mostní křídla 
jsou kamenná, kolmá. Most šikmo přemosťuje silnici II. Třídy č. 355. 

Hlavní nosníky jsou poškozené od opakovaných nárazů silničních vozidel. Z důvodů 
špatného technického stavu mostu je navržena nová konstrukce mostu se zvýšenou 
podjezdnou výškou.  

V dané lokalitě jsou vedeny inženýrské sítě, které je nutno v průběhu stavby ochránit. 
Jedná se o: 

 Vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) a obecního rozhlasu v majetku obce 
Holetín, 

 Vedení kabelu nn v majetku ČEZ Distrubuce a.s. v zemní trase pod železničním 
náspem.  

 Staré metalické vedení ve správě společnosti CETIN a.s. vedené po pravé straně 
silnice ve směru na Hlinsko. 

 Kabely v majetku SŽ s.o. vedené společně s kabely CETIN a.s. v zemní trase na 
levé straně kolejí ve směru staničení  

 Kabely v majetku SŽ s.o. vedené na mostě ve žlabu po pravé straně kolejí 
(souběh sdělovacích, zabezpečovacích a napájecích kabelů). 

 

1.2 Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 
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V rámci tohoto SO budou řešeny ochrany a přeložky drážních zabezpečovacích sítí ve 
vlastnictví SŽ s.o. 

Zabezpečovací, sdělovací a napájecí kabely vedené ve žlabu na mostě budou po dobu 
stavby přeloženy na nově vybudovanou provizorní lávku vedoucí mimo most po pravé straně 
kolejí. Dle podkladů jsou v dotčeném území dostatečné kabelové délky, díky kterým je 
možné realizovat přeložku kabelů bez přerušení. Po dokončení konstrukce nového mostu 
budou kabely vráceny do původní trasy. 

Veškeré sítě budou z tělesa mostu před snesením stávající konstrukce přeloženy. V rámci 
rekonstrukce bude na novém mostě položen nový kabelový žlab KŽ 200x160.  

Ochrana kabelových sítí, vedených po levé straně kolejí ve směru staničení (DK47, 5xn 
ve správě TÚDC, metalický kabel CETIN a.s.) nemusí být v rámci stavby řešena. Tyto sítě 
vedou mimo stavbou dotčené území. Pouze v místě zřízeného stavbou ZS 3 budou tyto 
kabely mechanicky ochráněny zapanelováním. 

Nezaměřený metalický kabel po pravé straně silnice ve směru na Hlinsko v majetku 
CETIN a.s. je nevyužívaný a může být v rámci stavby zrušen. Pokud bude kabel zasažen, 
bude v místě zásahu přerušen a opatřen koncovkami.  

Základní kapacitní údaje 

Měření na metalických kabelech     3x112 párů 
Výkopové práce       40m3 

 

1.3 Technické řešení 
Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je na mostě položen ocelový žlab 200x100 mm, ve kterém jsou 
vedeny drážní zabezpečovací sítě. Jedná se o kabely: 

 Kabel č. 102 TCEKPFLEZE 3x2x1 

 Kabel č. 403 TCEKPFLEZE 7x2x1 

 Kabel č. 801 TCEKPFLEZE 24x2x1 

 Kabel č. 806 TCEKPFLEZE 24x2x1 

 Kabel č. 862 TCEKPFLEY 30x2x1 

 Kabel č. 863 TCEKPFLEY 24x2x1 

Tyto kabely jsou vedeny v souběhu se sdělovacími kabely SŽ s.o..a a napájecím kabelem 
pro přejezd. Tyto sítě budou dotčeny stavbou a je nutné je v rámci stavby stranově přeložit.  

Přeložky kabelů s následným přezkoušením, či přeměřením musí předcházet samotné 
stavbě mostu. Před zahájením prací na přeložkách, je nutné předem ověřit, zda jsou na 
kabelech k dispozici dostatečné délky rezerv pro překládání bez přerušení. Dle sdělení 
správců jsou na kabelech délkové rezervy 8-10m. V opačném případě je nutné připravit 
výluku zab. zařízení pro instalaci kabelových vložek. 

Provizorní stav 
Stávající kabelové sítě budou přeloženy do nové provizorní lávky realizované v rámci 

samostatného SO. Přeložka zabezpečovacích kabelů bude prováděna současně s přeložkou 
silového a sdělovacích kabelů vedených na mostě. 

Kabely budou vytaženy ze žlabu na stávajícím mostě a odkopány v nezbytně nutné délce 
po obou stranách mostu. Výkop ve směru na Havlíčkův Brod bude délky cca 40m podél 
stávající kabelové trasy podél koleje a z části šikmo v železničním náspu. Ve směru na 
Pardubice bude výkop cca 25m podél stávající kabelové trasy k místu kabelové komory 
Romold1. V těchto místech se dle sdělení správců nachází 8-10m rezervy na kabelech. 
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V případě, že to bude možné, budou kabely přeloženy jednotlivě po provizorní konstrukci 
mezi lávkou a stávajícím mostem, přičemž bude využito stávající kabelové rezervy. 

V případě, že kabely budou vzájemně propleteny, nebo bude z jiného důvodu nutné 
přesunout kabely současně, bude využito stavebního jeřábu. V tomto případě budou kabely 
svázány do jednoho celku, přičemž bude zajištěno rovnoměrné rozložení namáhání kabelů 
při manipulaci a bude dbáno nejvyšší opatrnosti, aby nedošlo k poničení kabelů. 

 

Nový stav 
Před osazením zábradlí nového mostu budou přeložené kabely stejným způsobem 

vráceny z provizorní lávky do předem nachystaných kabelových tras, realizovaných v rámci 
SO01. 

V místě uložení kabelů přes pražcovou rovinu budou kabely uloženy do dělených 
chrániček až do míst, kde bude v rostlém terénu zajištěno jejich dostatečné uložení. 

Část kabelové trasy vedoucí mimo most bude navrácena do původní trasy, zasypána a 
povrch uveden do původního stavu. 

Zemní práce 

Většina zemních prací je pro tento SO společná s SO 04 ochrana drážních sdělovacích 
kabelů a SO 07 ochrana drážních silnoproudých sítí. 

Při provádění výkopových prací pro kabelovou trasu je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. Zemní práce budou v celé délce prováděny v blízkosti 
stávající trasy, proto musí být prováděny opatrným ručním výkopem za dohledu správce 
zařízení. Zemní práce v tomto SO budou pouze malého rozsahu ve volném terénu. 

Typ výkopu bude proveden dle potřeb stavby v rozsahu asi 65 m. Kabely a trubky budou 
ukládány do výkopu do pískového lože a budou kryty ochrannou folií modré barvy. 

Dále budou dodržovány následující zásady a kritéria: 
 Krytí provizorní trasy ve volném terénu bude min 0,4 m 
 Krytí ve volném terénu pro definitivní trasu bude min 0,8 m. Nově pokládaný 

kabel bude v nové hloubce uložen v pískovém loži, případně ve žlabu a bude 
kryt ochrannou folií modré barvy.  

 kabelové rozvody budou ukládány výhradně na drážní pozemek.  

 trasa se musí vyhnout funkčním zajišťovacím značkám geometrické polohy 
koleje. 

 Místní podmínky (relativně široký pozemek SŽ s.o.) umožňuji, aby byla 
kabelová trasa vedena v dostatečné vzdálenosti od osy koleje. 

 Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací 
bude označeno na obou stranách kabelovým označníkem. 

 V místech, kde se trasa přibližuje k hranici pozemku SŽ s.o. na cca 1,5m a 
méně, je nutné tuto hranici před zahájením výkopových prací vytýčit a při 
provádění prací důsledně dbát na to, aby trasa z pozemku SŽ s.o. nevybočila. 

 Kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 
6005 a předpisu SŽDC S4 

 Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení 
prací bude povrch upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch 
výkopu se uhrabe a případně oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném 
terénu rozhrne do plochy. 
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 Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech je pod kabelovými žlaby 
navrženo pískové lože nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí dokonale 
rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní 
uložení kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je 
nutno pečlivě dodržet zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa 
(podpovrchová trasa), kde hraje svou roli i pro účely odvodnění. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 
mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

 

1.4 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Tento SO nemá žádné nároky na trvalé napájení elektrickou energií.  

 

1.5 Údaje o souvisejících PS a SO, vazby na sdělovací a 
zabezpečovací zařízení 
Objekt je nutné koordinovat především s objekty řešícími stavební práce na mostech, 

přeložkami inženýrských sítí a stavbu kabelové lávky. Koordinace bude prováděna 
zejména s: 

SO 01   Most v km 42,794 
SO 02   Železniční svršek a spodek 
SO 04   Ochrana drážních sdělovacích sítí 
SO 05   Ochrana sítí ČEZ 
SO 06   Ochrana veřejného osvětlení a rozhlasu 
SO 07   Ochrana drážních silnoproudých sítí 
 

Přeložka kabelů do provizorní trasy může být provedena až po realizaci kabelové lávky 
včetně přechodu do zemní trasy. 

 

1.6 Požárně bezpečnostní opatření 
Tento SO nemá vliv na požární řešení stavby. 

1.7 Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 
Tento SO neovlivní pohyb osob s omezenou schopností pohybu, ani nemá dopad na 

životní prostředí.  

1.8 Stavebně montážní postupy výstavby 

Požadavek na vytyčení inž. sítí 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných 
správci jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění 
kolize mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

Před započetím prací je třeba vytyčit stávající inženýrské sítě všech organizací v 
prostoru stavby, resp. v prostoru uvažované přeložky. Generální dodavatel je povinen předat 
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prostor staveniště subdodavatelům s vytyčenými řády. Souběhy a křížení se stávajícími i 
novými inženýrskými sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005. 

Pokud při vytýčení inž. sítí nebudou nalezeny kabelové rezervy, nebo budou zjištěny 
jiné skutečnosti znemožňující realizaci přeložky víše uvedeným způsobem, bude kolize 
řešena za účasti projektanta a správce sítí. 

Aktuální zákres stávajících inženýrských sítí je součástí situace stavby. 

Měření kabelů 
Před zahájením prací na metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření pro 

ověření jejich technického stavu před přeložkou. Další měření budou provedena po uložení 
kabelů do provizorní trasy a po uložení do definitivní trasy. 

Měření budou provedena podle všeobecných předpisů, případně podle požadavků a 
zvyklostí správce. Výsledky měření budou zpracovány v měřícím protokolu a ten bude 
předán vlastníkovi (správci) telekomunikační sítě. 

Po uložení kabelů do definitivní trasy bude provedeno geodetické zaměření nového stavu, 
na jehož základě musí dodavatel opravit stávající kabelovou dokumentaci dle skutečného 
provedení.  

Ochrany proti vlivům trakce 
Charakter stávající ochrany se výše uvedenými přeložkami nemění. 

Informace o stavebních postupech 
Před zahájením veškerých prací na metalickém kabelu trubkách bude provedeno 

kontrolní měření ověřující jejich technický stav. 

Přeložka sítí do provizorní trasy bude následovat po realizaci kabelové lávky. Po uložení 
na provizorní lávku budou kabely znovu proměřeny. 

Před osazením zábradlí nového mostu budou kabely navráceny do nového žlabu 
vedeného v nové mostní konstrukci. Po uložení do definitivního stavu bude znovu provedeno 
kontrolní měření. 

Práce na přeložkách musí provádět firma oprávněná k těmto pracem na dráze. 

Výluky 

Přeložky zabezpečovacích kabelů prováděné v rámci tohoto provozního objektu, 
budou realizovány tak, aby byl zachován potřebný provoz. Vzhledem k překládání kabelů 
bez přerušení nejsou předpokládány výluky. 

1.9 Specifické požadavky 
 
Práce na přeložkách musí provádět firma oprávněná k těmto pracem na dráze. 

Nakládání s odpadem 

Během výstavby nového sdělovacího vedení mohou vznikat odpady běžné ze stavební 
činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit příslušným platným zákonem o odpadech. 

Materiál z výkopu kabelových tras se použije pro zpětný zásyp. Vodiče a ostatní kovy se 
odvezou do sběrných surovin. 

Bezpečnost práce 
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Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby. 

Některé základní legislativní předpisy: 
 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1.1. 2007 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 
1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 
15.8.2005 

 Pro přípravu a provádění staveb, u kterých je objednatelem ŘSD ČR, dále platí pro 
BOZ směrnice č. 29/2006. 

 Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných 
bezpečnostních předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní 
předpisy zapracovány v technologických postupech prací.  

 
 
 
 

1.10 Tabulka lomových bodů 

Provizorní trasa: 

          v bodě  X1=- 639959.54  Y=-1089706.72  napojeno dle skutečnosti 
          v bodě  X1.2=-639937.91  Y=-1089708.64  Z=     0.00 
          v bodě  X1.3=-639932.51  Y=-1089709.51  Z=     0.00 
          v bodě  X1.4=-639918.75  Y=-1089709.53  Z=     0.00 
          v bodě  X1.5=-639908.41  Y=-1089709.53  Z=     0.00 
          v bodě  X1.6=-639900.14  Y=-1089707.28  napojeno dle skutečnosti 

Definitivní trasa: 

          v bodě  X1=-639959.54  Y=-1089706.72 napojeno dle skutečnosti 
          v bodě  X2.2=- 639937.91  Y=-1089708.64  Z=     0.00 
          v bodě  X2.3=-639939.38  Y=-1089703.94  Z=     0.00 
          v bodě  X2.4=-639938.88  Y=-1089703.92  Z=     0.00 
          v bodě  X2.5=-639936.89  Y=-1089703.51  Z=     0.00 
          v bodě  X2.6=-639904.31  Y=-1089702.01  Z=     0.00 
          v bodě  X2.7=-639903.39  Y=-1089701.97  Z=     0.00 
          v bodě  X2.8=-639902.24  Y=-1089706.65  Z=     0.00 
          v bodě  X6=-639900.14  Y=-1089707.28  napojeno dle skutečnosti 
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