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1 Technická zpráva 

1.1 Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 
 
Dokumentace je zpracována ve stupni Projekt stavby v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) 
a se směrnicí Správy železnic č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 
zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

Odchylky od předchozí dokumentace 
 

Rozsah zařízení a technické řešení vychází z předaných podkladů o poloze a dimenzi 
stávajících kabelů a z rozsahu projektovaných stavebních prací. Při návrhu technického 
řešení projektant musel respektovat požadavek na uložení překládaných kabelů na drážním 
pozemku.  

Použité podklady 

Podklady pro zpracování projektu byly získány od firmy EXprojekt, s.r.o., místním 
šetřením, koordinací s ostatními zpracovateli projektových prací a vlastníky komunikačních 
sítí. 

Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro 
účely projektování investorem akce. 
 
Dále použité podklady: 
 
Normy: 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, vvn a zvn. 

ČSN 37 5711 ED.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 

zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha - Část 1: Projektování 
 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:  
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12  Chráničky a kolektory 
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TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:  Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:  Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28  Sdělovací zařízení 
  
 

 
Vyhlášky: 
173/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah  
177/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
 
Ostatní doporučení 
TA69   Stavba místních kabelových sítí  
TP ZOK 2017  Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC 
   Zaváděcí listy 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 

Popis výchozího stavu stavby 

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice“ se nachází na 
jednokolejné neelektrifikované trati. Traťový úsek 1611, definiční úsek 10 Hlinsko v Čechách 
– Žďárec u Skutče a řeší rekonstrukci stávajícího železničního mostu. 

Mostní konstrukce je ocelová, plnostěnná, nýtovaná, bez mostovky, rozpětí hlavních 
nosníků je 10,0 m. Volná výška podjezdu je cca 3,95 m a výška průjezdního prostoru je cca 
3,8 m. Kolej na mostě je přímá, kolejnice S 49 s žebrovými podkladnicemi je uložena na 
dřevěných mostnicích. Nosná konstrukce je uložena na kamenných opěrách. Mostní křídla 
jsou kamenná, kolmá. Most šikmo přemosťuje silnici II. Třídy č. 355. 

Hlavní nosníky jsou poškozené od opakovaných nárazů silničních vozidel. Z důvodů 
špatného technického stavu mostu je navržena nová konstrukce mostu se zvýšenou 
podjezdnou výškou.  

V dané lokalitě jsou vedeny inženýrské sítě, které je nutno v průběhu stavby ochránit. 
Jedná se o: 

 Vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) a obecního rozhlasu v majetku obce 
Holetín, 

 Vedení kabelu nn v majetku ČEZ Distrubuce a.s. v zemní trase pod železničním 
náspem.  

 Staré metalické vedení ve správě společnosti CETIN a.s. vedené po pravé straně 
silnice ve směru na Hlinsko. 

 Kabely v majetku SŽ s.o. vedené společně s kabely CETIN a.s. v zemní trase na 
levé straně kolejí ve směru staničení  

 Kabely v majetku SŽ s.o. vedené na mostě ve žlabu po pravé straně kolejí 
(souběh sdělovacích, zabezpečovacích a napájecích kabelů). 

 Při realizaci akce Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - 
Pardubice, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK, DOK 36 vl.  v modré 
HDPE trubce, černá HDPE trubka rezervní, DK 47, kabel 5xn) v majetku Správy 
železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 
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zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD 
Telematika ze dne 29. 3. 2022. 

 Stavbou dojde k vynucené přeložce (nejprve provizorní a následně definitivní) 
kabelu TK, DOK v HDPE trubce a rezervní HDPE trubky dle SO 04.  

 Kabely DK 47 a 5xn budou po dobu stavby ochráněny před pojížděním stavební 
technikou zapanelováním.  
 

1.2 Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

V rámci tohoto SO budou řešeny ochrany a přeložky drážních sdělovacích sítí ve 
vlastnictví SŽ s.o. 

Sdělovací, zabezpečovací a napájecí kabely vedené ve žlabu na mostě budou po dobu 
stavby přeloženy na nově vybudovanou provizorní lávku (v rámci SO 01) vedoucí mimo most 
po pravé straně kolejí. Dle podkladů je v dotčeném území dostatečná kabelová rezerva na 
optickém kabelu, díky které je možné realizovat přeložku kabelu bez přerušení. Pto traťový 
kabel bude připravena nová kabelová vložka. Po dokončení konstrukce nového mostu budou 
kabely vráceny do původní trasy. 

Veškeré sítě budou z tělesa mostu před snesením stávající konstrukce přeloženy. V rámci 
rekonstrukce bude na novém mostě položen nový kabelový žlab 200x160.  

Ochrana kabelových sítí, vedených po levé straně kolejí ve směru staničení (DK47, 5xn 
ve správě TÚDC, metalický kabel CETIN a.s.) nemusí být v rámci stavby řešena. Tyto sítě 
vedou mimo stavbou dotčené území. Pouze v místě zřízeného stavbou ZS 3 budou tyto 
kabely mechanicky ochráněny zapanelováním. 

Nezaměřený metalický kabel po pravé straně silnice ve směru na Hlinsko v majetku 
CETIN a.s. je nevyužívaný a může být v rámci stavby zrušen. Pokud bude kabel zasažen, 
bude v místě zásahu přerušen a opatřen koncovkami. 

 

Základní kapacitní údaje 

Nový kabel TCEPKPFLEY 15XN0,8      70 m 
Nové smršťovací spojky       2 ks 
HDPE trubka          67m 

  

 

1.3 Technické řešení 
Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je na mostě položen ocelový žlab 200x100 mm, ve kterém jsou 
vedeny drážní sdělovací sítě. Jedná se o: 

 metalický traťovýkabel TCEKPFLEY 15xn0,8 

 optický kabel G.657.A1 36vl. vedený v modré HDPE trubce 40/33 

 rezervní trubka 40/33 černá.  

Tyto kabely jsou vedeny v souběhu se sdělovacími kabely SŽDC. Tyto sítě budou dotčeny 
stavbou a je nutné je po dobu stavby stranově přeložit. OK bude přeložen bez přerušení.  
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Dále jsou v těsné blízkosti mostu po levé straně ve směru staničení v zemní trase uloženy 
kabely: 

 DK 47 

 TCEKPFLEY 5xn 

Tyto kabely vedou mimo most a nebudou dotčeny stavbou. 

 

Provizorní stav 
Stávající kabelové sítě budou přeloženy do nové provizorní lávky realizované v rámci SO 

01. Přeložka sdělovacích kabelů bude prováděna současně s přeložkou zabezpečovacích 
kabelů vedených na mostě. 

Kabely budou vytaženy ze žlabu na stávajícím mostě a odkopány v nezbytně nutné délce 
po obou stranách mostu. Výkop je realizován v rámci SO03 a je veden ve směru na 
Havlíčkův Brod v délce cca 40m podél stávající kabelové trasy podél koleje a z části šikmo 
v železničním náspu. Ve směru na Pardubice bude výkop cca 25m podél stávající kabelové 
trasy k místu kabelové komory Romold1. 

V případě, že to bude možné, budou kabely přeloženy jednotlivě po provizorní konstrukci 
mezi lávkou a stávajícím mostem. Případná provizorní konstrukce bude řešena v rámci 
SO03. 

V případě, že kabely budou vzájemně propleteny, nebo bude z jiného důvodu nutné 
přesunout kabely současně, bude využito stavebního jeřábu. V tomto případě budou kabely 
svázány do jednoho celku, přičemž bude zajištěno rovnoměrné rozložení namáhání kabelů 
při manipulaci a bude dbáno nejvyšší opatrnosti, aby nedošlo k poničení kabelů. Případné 
využití stavebního jeřábu bude řešeno v rámci SO03. 

V případě obsazené HDPE stávající trubka HDPE bude ponechána na pofouknutém 
kabelu a přenesena na provizorní lávku. Obnažený kabel bude provizorně ochráněn dělenou 
trubkou HDPE s použitím dělených HDPE spojek.  

Pro traťový kabel TK TCEKPFLEY 15XN0,8 bude zřízena na provizorní lávce nová 
kabelová vložka. Na tento nachystaný kabel bude přepojen provoz TK. Přerušená část 
traťového kabelu vedená ve stávajícím žlabu může být po přepojení zrušena. 

 

 

Nový stav 
Před osazením zábradlí nového mostu budou přeložené kabely a trubky stejným 

způsobem vráceny z provizorní lávky do předem nachystaných kabelových tras, 
realizovaných v rámci SO01. Obsazená trubka HDPE bude opět naspojkována na stávající 
trubku HDPE. Pro napojení nové délky na rezervní HDPE bude použita klasická nedělená 
trubka HDPE a spojky. Barevné dělení trubek zůstane zachováno. 

V místě uložení kabelů přes pražcovou rovinu budou kabely uloženy do dělených 
chrániček až do míst, kde bude v rostlém terénu zajištěno jejich dostatečné uložení. 

Část kabelové trasy vedoucí mimo most bude navrácena do původní trasy, zasypána a 
povrch uveden do původního stavu. 

 

Zemní práce 

Většina zemních prací je pro tento SO společná s SO 03 ochrana drážních 
zabezpečovacích sítí, kde jsou tyto práce také uvedeny a popsány. 
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Při provádění výkopových prací pro kabelovou trasu je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. Zemní práce budou v celé délce prováděny v blízkosti 
stávající trasy, proto musí být prováděny opatrným ručním výkopem za dohledu správce 
zařízení.  

Typy výkopů jsou uvedeny v SO03 a jsou pro oba SO společné. Nové kabely a trubky 
budou ukládány do výkopu do pískového lože a budou kryty ochrannou folií modré barvy. 

Dále budou dodržovány následující zásady a kritéria: 
 Krytí provizorní trasy ve volném terénu bude min 0,4 m 
 Krytí ve volném terénu pro definitivní trasu bude min 0,8 m. Nově pokládané 

kabelové rozvody budou v nové hloubce uloženy v pískovém loži, případně ve 
žlabu a budou kryty ochrannou folií modré barvy.  

 kabelové rozvody budou ukládány výhradně na drážní pozemek.  

 trasa se musí vyhnout funkčním zajišťovacím značkám geometrické polohy 
koleje. 

 Místní podmínky (relativně široký pozemek SŽ s.o.) umožňuji, aby byla 
kabelová trasa vedena v dostatečné vzdálenosti od osy koleje. 

 Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací 
bude označeno na obou stranách kabelovým označníkem. 

 V místech, kde se trasa přibližuje k hranici pozemku SŽ s.o. na cca 1,5m a 
méně, je nutné tuto hranici před zahájením výkopových prací vytýčit a při 
provádění prací důsledně dbát na to, aby trasa z pozemku SŽ s.o. nevybočila. 

 Kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 
6005 a předpisu SŽDC S4 

 Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení 
prací bude povrch upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch 
výkopu se uhrabe a případně oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném 
terénu rozhrne do plochy. 

 Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech je pod kabelovými žlaby 
navrženo pískové lože nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí dokonale 
rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní 
uložení kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je 
nutno pečlivě dodržet zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa 
(podpovrchová trasa), kde hraje svou roli i pro účely odvodnění. 

 Ball markery označit spojky dle směrnice „Využití RFID markerů k lokalizaci 
podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ pod č.j. 30354/2016-SŽDC-
O14 

 

1.4 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Tento SO nemá žádné nároky na trvalé napájení elektrickou energií.  

 

1.5 Údaje o souvisejících PS a SO, vazby na sdělovací a 
zabezpečovací zařízení 
Objekt je nutné koordinovat především s objekty řešícími stavební práce na mostech, 

přeložkami inženýrských sítí a stavbu kabelové lávky. Koordinace bude prováděna 
zejména s: 
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SO 01   Most v km 42,794 
SO 02   Železniční svršek a spodek 
SO 03   Ochrana drážních zabezpečovacích sítí 
SO 05   Ochrana sítí ČEZ 
SO 06   Ochrana veřejného osvětlení a rozhlasu 
SO 07   Ochrana drážních silnoproudých sítí 
 

Přeložka kabelů do provizorní trasy může být provedena až po realizaci kabelové lávky 
včetně přechodu do zemní trasy. 

1.6 Požárně bezpečnostní opatření 
Tento SO nemá vliv na požární řešení stavby. 

1.7 Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 
Tento SO neovlivní pohyb osob s omezenou schopností pohybu, ani nemá dopad na 

životní prostředí.  

1.8 Stavebně montážní postupy výstavby 

Požadavek na vytyčení inž. sítí 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných 
správci jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění 
kolize mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

 
Před započetím prací je třeba vytyčit stávající inženýrské sítě všech organizací v 

prostoru stavby, resp. v prostoru uvažované přeložky. Generální dodavatel je povinen předat 
prostor staveniště subdodavatelům s vytyčenými řády. Souběhy a křížení se stávajícími i 
novými inženýrskými sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005. 

Pokud při vytýčení inž. sítí nebudou nalezeny kabelové rezervy, nebo budou zjištěny 
jiné skutečnosti znemožňující realizaci přeložky víše uvedeným způsobem, bude kolize 
řešena za účasti projektanta a správce sítí. 

Aktuální zákres stávajících inženýrských sítí je součástí situace stavby. 

Měření kabelů 
Před zahájením prací na metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření pro 

ověření jejich technického stavu před přeložkou. Další měření budou provedena po uložení 
kabelů do provizorní trasy a po uložení do definitivní trasy. 

Před zahájením prací na optických kabelech, po uložení do provizorní trasy a po uložení 
do definitivní trasy bude provedeno měření ve třech oknech pro ověření jejich technického 
stavu před přeložkou.  

U HDPE trubek bude provedena kalibrace a zkouška tlakutěsnosti celého úseku. U 
obsazené HDPE bude provedena pouze zkouška tlakutěsnosti. 

Měření budou provedena podle všeobecných předpisů případně podle požadavků a 
zvyklostí správce. Výsledky měření budou zpracovány v měřícím protokolu a ten bude 
předán vlastníkovi (správci) telekomunikační sítě. 

Po uložení kabelů a spojek do definitivní trasy bude provedeno geodetické zaměření 
nového stavu, na jehož základě musí dodavatel opravit stávající kabelovou dokumentaci dle 
skutečného provedení.  
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Ochrany proti vlivům trakce 
Charakter stávající ochrany se výše uvedenými přeložkami nemění. 

Informace o stavebních postupech 
 

Před zahájením zemních prací min. 15 dnů, je nutné nechat kabelové trasy vytýčit 
servisní organizací ČD-Telematika. 

Před zahájením veškerých prací na optickém, metalickém kabelu a HDPE trubkách bude 
provedeno kontrolní měření ověřující jejich technický stav. 

Přeložka sítí do provizorní trasy bude následovat po realizaci kabelové lávky. Po uložení 
na provizorní lávku budou kabely znovu proměřeny. 

Před osazením zábradlí nového mostu budou kabely navráceny do nového žlabu 
vedeného v nové mostní konstrukci. Po uložení do definitivního stavu bude znovu provedeno 
kontrolní měření. 

Při poškození nebo zcizení sdělovacích kabelů v průběhu stavby budou veškeré náklady 
na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby. 

Je nutné respektovat platné Všeobecné podmínky pro kabely Správy železnic, státní 
organizace. 

 

Výluky 

Přeložky sdělovacích kabelů prováděné v rámci tohoto provozního objektu, budou 
realizovány tak, aby byl zachován potřebný provoz. Vzhledem k překládání kabelů bez 
přerušení nejsou předpokládány výluky. 

1.9 Specifické požadavky 

Nakládání s odpadem 

Během výstavby nového sdělovacího vedení mohou vznikat odpady běžné ze stavební 
činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit příslušným platným zákonem o odpadech. 

Materiál z výkopu kabelových tras se použije pro zpětný zásyp. Vodiče a ostatní kovy se 
odvezou do sběrných surovin. 

Požadavky na další projektový stupeň 

Vzhledem k charakteru a rozsahu dokumentace pro územní řízení bude nutno v dalším 
stupni dopracovat přílohy jednoznačně definující stavební a kabelovou část. 

Před zpracováním dalšího stupně je nezbytně nutné znovu ověřit stávající stav a případně 
aktualizovat projekt. 

Práce na přeložkách musí provádět firma oprávněná k těmto pracem na dráze. 

Bezpečnost práce 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby. 

Některé základní legislativní předpisy: 



 

 
 

 
 
IXPROJEKTA s.r.o. 10 
 

 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1.1. 2007 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 
1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 
15.8.2005 

 Pro přípravu a provádění staveb, u kterých je objednatelem ŘSD ČR, dále platí pro 
BOZ směrnice č. 29/2006. 

 Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných 
bezpečnostních předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní 
předpisy zapracovány v technologických postupech prací.  

 
 

1.10 Tabulka lomových bodů 

Provizorní trasa: 

          v bodě  X1=- 639959.54  Y=-1089706.72  napojeno dle skutečnosti 
          v bodě  X1.2=-639937.91  Y=-1089708.64  Z=     0.00 
          v bodě  X1.3=-639932.51  Y=-1089709.51  Z=     0.00 
          v bodě  X1.4=-639918.75  Y=-1089709.53  Z=     0.00 
          v bodě  X1.5=-639908.41  Y=-1089709.53  Z=     0.00 
          v bodě  X1.6=-639900.14  Y=-1089707.28  napojeno dle skutečnosti 

Definitivní trasa: 

          v bodě  X1=-639959.54  Y=-1089706.72 napojeno dle skutečnosti 
          v bodě  X2.2=- 639937.91  Y=-1089708.64  Z=     0.00 
          v bodě  X2.3=-639939.38  Y=-1089703.94  Z=     0.00 
          v bodě  X2.4=-639938.88  Y=-1089703.92  Z=     0.00 
          v bodě  X2.5=-639936.89  Y=-1089703.51  Z=     0.00 
          v bodě  X2.6=-639904.31  Y=-1089702.01  Z=     0.00 
          v bodě  X2.7=-639903.39  Y=-1089701.97  Z=     0.00 
          v bodě  X2.8=-639902.24  Y=-1089706.65  Z=     0.00 
          v bodě  X6=-639900.14  Y=-1089707.28  napojeno dle skutečnosti 
 
 

1.11 Všeobecné podmínky SŽ CTD 
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Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace  
(ve správě Centra telematiky a diagnostiky) 

Schváleno CTD č.j.: 2681/2020-SŽ–CTD-DE ze dne: 06.04.2020  

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení 
telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Centra telematiky a diagnostiky (dále jen CTD). 

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě CTD, je povinen učinit veškerá potřebná 
opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:  

 aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční 
kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),  

 aby činnosti na majetku ve správě CTD uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními 
podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit sítě elektronických komunikací ve správě 
CTD), 

 písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem, 

 aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro 
stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedeno vytýčení polohy podzemní sítě elektronických 
komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase), 

 prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), 

 upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové 
dokumentaci, 

 upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti 
nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,  

 řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně 
včetně osvětlení, 

 odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební 
mechanizací, 

 ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) 
a také kabelových vedení a závěrů v objektech,  

 odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, 
markery, …), 

 aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. 
(kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na 
stavbě) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a 
stanovené podmínky,   

 aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování 
zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou, 

 aby při křížení, příp. soubězích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení“, 

 aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 ,,Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy 
trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 ,,Uzemnění a ochranné vodiče“, 

 neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP 
DESK: +420 972 110 000), 

 ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení, 

 aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách 
č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek., 

 provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné 
příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., ,,Podmínky odborné 
způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem    
Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,  

 uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace,  
Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno 
nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace, 

 ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho 
vědomí nad trasou vedení (zařízení). 

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 
266/1994 Sb., Zákon o drahách.  
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a 
diagnostiky se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. 
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1        
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Centrum telematiky a diagnostiky 
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 
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