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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod – 

Pardubice 

Stupeň dokumentace: DSP 

Charakter stavby: Stavba dopravní infrastruktury 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Holetín 

Katastrální území: Holetín [641138] 

Soupis dotčených parcel: 2281/1, 2281/13, 2281/12, 2484/28, 2484/27 

Kraj: Pardubický 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa východ, 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Generální projektant: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Ivana Havlíková, Ph.D., Ing. David Rose 

Odpovědný projektant objektu: Irena Boving, IXPROJEKTA spol. s r.o.; Heršpická 813/5,  

 639 00 Brno 
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1 Technická zpráva 

1.1 Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 
 
Dokumentace je zpracována ve stupni Projekt stavby v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) 
a se směrnicí Správy železnic č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 
zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

Použité podklady 

Podklady pro zpracování projektu byly získány od firmy EXprojekt, s.r.o., místním 
šetřením, koordinací s ostatními zpracovateli projektových prací a vlastníky komunikačních 
sítí. 

Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro 
účely projektování investorem akce. 
 
Dále použité podklady: 
 
Normy: 
 
ČSN 332000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 332000-5-51 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

ČSN 333051   Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 

ČSN 333015   Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti 
při zkratech 

ČSN 333516  Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah, 

ČSN 34 1500 ED.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická 
trakční zařízení 

ČSN 341610   Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách  

ČSN 34 3085 ED.2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým 
zařízením při požárech nebo záplavách 

ČSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky 



 

 
 

 
 
IXPROJEKTA s.r.o. 4 
 

ČSN 38 1754   Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů 

ČSN EN 61140 ed.3  Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska 
pro instalaci zařízení 

ČSN EN 62305-1 až 4  Ochrana před bleskem 

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 

Popis výchozího stavu stavby 

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice“ se nachází na 
jednokolejné neelektrifikované trati. Traťový úsek 1611, definiční úsek 10 Hlinsko v Čechách 
– Žďárec u Skutče a řeší rekonstrukci stávajícího železničního mostu. 

Mostní konstrukce je ocelová, plnostěnná, nýtovaná, bez mostovky, rozpětí hlavních 
nosníků je 10,0 m. Volná výška podjezdu je cca 3,95 m a výška průjezdního prostoru je cca 
3,8 m. Kolej na mostě je přímá, kolejnice S 49 s žebrovými podkladnicemi je uložena na 
dřevěných mostnicích. Nosná konstrukce je uložena na kamenných opěrách. Mostní křídla 
jsou kamenná, kolmá. Most šikmo přemosťuje silnici II. třídy č. 355. 

Hlavní nosníky jsou poškozené od opakovaných nárazů silničních vozidel. Z důvodů 
špatného technického stavu mostu je navržena nová konstrukce mostu se zvýšenou 
podjezdnou výškou.  

V dané lokalitě jsou vedeny inženýrské sítě, které je nutno v průběhu stavby ochránit. 
Jedná se o: 

 Vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) a obecního rozhlasu v majetku obce 
Holetín, 

 Vedení kabelu nn v majetku ČEZ Distrubuce a.s. v zemní trase pod železničním 
náspem.  

 Staré metalické vedení ve správě společnosti CETIN a.s. vedené po pravé straně 
silnice ve směru na Hlinsko. 

 Kabely v majetku SŽDC vedené společně s kabely CETIN a.s. v zemní trase na 
levé straně kolejí ve směru staničení  

 Kabely v majetku SŽDC vedené na mostě ve žlabu po pravé straně kolejí. 

1.2 Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

V rámci tohoto SO bude řešena ochrana kabelu nn ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. 

Trasa nn od posledních sloupů po obou stranách mostu přechází z nadzemní trasy do 
trasy zemní. Zemní trasa vede podél silnice po levé straně ve směru na Hlinsko a v rámci 
rekonstrukce komunikace byla přeložena do protlaku pod drážním tělesem. Za protlakem se 
podél trati vrací zpět ke komunikaci a přechází u nejbližšího sloupu opět na nadzemní 
vedení. 

Stávající zemní kabely VO a rozhlasu budou rozpojeny v místech stávajících sloupů nn. 
Místo nich bude napojena nová kabelová délka kabelů stejného typu a dimenze. Nová trasa 
bude vedena mimo území zasažené stavbou rekonstrukce mostu v protlaku.  
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Sdělovací, zabezpečovací a napájecí kabely vedené ve žlabu na mostě budou po dobu 
stavby přeloženy na nově vybudovanou provizorní lávku vedoucí mimo most po pravé straně 
kolejí. Po dokončení konstrukce nového mostu budou kabely vráceny do původní trasy. 

Ochrana kabelových sítí, vedených po levé straně kolejí ve směru staničení (DK47, 5xn 
ve správě ČD-Telematika a.s. (dále jen ČD-T), metalický kabel CETIN a.s.) nemusí být 
v rámci stavby řešena. Tyto sítě vedou mimo stavbou dotčené území. Pouze v místě 
zřízeného stavbou ZS 3 budou tyto kabely mechanicky ochráněny zapanelováním. 

Nezaměřený metalický kabel po pravé straně silnice ve směru na Hlinsko v majetku 
CETIN a.s. je nevyužívaný a může být v rámci stavby zrušen. Pokud bude kabel zasažen, 
bude v místě zásahu přerušen a opatřen koncovkami.  

 

1.3 Technické řešení 
Stávající stav 

V dotčeném území se nachází zemní trasa kabelu nn v majetku ČEZ Distribuce a.s.  

Trasa od posledních sloupu po obou stranách mostu přechází z nadzemní trasy do trasy 
zemní. Zemní trasa vede podél silnice po levé straně ve směru na Hlinsko. Pod drážním 
tělesem podchází v protlaku mimo dosah stavby a dále pokračuje podél náspu, až k prvnímu 
sloupu nn v tomto směru. 

Nový stav 
Trasa kabelu nn v majetku ČEZ Distribuce a.s. zůstane beze změn. Ve své podstatě 

nebude dotčen stavbou.  

Bude však nutná ochrana tohoto kabelu před poškozením při výkopových pracích 
souvisejících s přeložkami kabelů VO a místního rozhlasu obce Hletín. Tyto práce bude 
nutné provádět ručními výkopy za zvýšené opatrnosti, případně použít mechanickou ochranu 
kabelu. 

Po dokončení těchto souvisejících přeložek bude nutná ochrana kabelové cesty před 
stavebními pracemi a pojezdem těžké techniky zvláště v místě zřízeném stavbou ZS 1. Zde 
je doporučena ochrana zapanelováním (řeší SO 06).   

 

Zemní práce 

Před započetím prací musí být provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí v 
místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. Zemní 
práce budou prováděny v blízkosti stávající trasy, proto musí být prováděny opatrným ručním 
výkopem za dohledu správce zařízení.  
 

1.4 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Tento SO nemá žádné nároky na trvalé napájení elektrickou energií.  

 

1.5 Údaje o souvisejících PS a SO, vazby na sdělovací a 
zabezpečovací zařízení 
Objekt je nutné koordinovat především s objekty řešícími stavební práce na mostech. 

Koordinace bude prováděna zejména s: 
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SO 01   Most v km 42,794 
SO 02   Železniční svršek a spodek 
SO 03   Ochrana drážních zabezpečovacích sítí 
SO 04   Ochrana drážních sdělovacích sítí 
SO 06   Ochrana veřejného osvětlení a rozhlasu 
SO 07   Ochrana drážních silnoproudých sítí 
 

1.6 Požárně bezpečnostní opatření 
Tento SO nemá vliv na požární řešení stavby. 

1.7 Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 
Tento SO neovlivní pohyb osob s omezenou schopností pohybu, ani nemá dopad na 

životní prostředí.  

1.8 Stavebně montážní postupy výstavby 

Požadavek na vytyčení inž. Sítí 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných 
správci jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění 
kolize mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

Před započetím prací je třeba vytyčit stávající inženýrské sítě všech organizací v 
prostoru stavby, resp. v prostoru uvažované přeložky. Generální dodavatel je povinen předat 
prostor staveniště subdodavatelům s vytyčenými řády. Souběhy a křížení se stávajícími i 
novými inženýrskými sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005. 

Aktuální zákres stávajících inženýrských sítí je součástí situace stavby. 

Měření kabelů 

Pokud nedojde k narušení kabelu, nebude nutné jeho přeměření. 

Ochrany proti vlivům trakce 
Charakter stávající ochrany se výše uvedenými přeložkami nemění. 

Informace o stavebních postupech 
Ochrana metalického kabelu proběhne před zahájením prací na opravě mostu. 

Výluky 
Pokud nedojde k narušení kabelu, nebude potřeba žádné výluky na provozu. Kabel bude 

v provozu po celou dobu stavby. 

1.9 Specifické požadavky 

Nakládání s odpadem 

Nejsou předpokládány žádné odpady. 

Bezpečnost práce 
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Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby. 

Některé základní legislativní předpisy: 
 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1.1. 2007 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 
1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 
15.8.2005 

 Pro přípravu a provádění staveb, u kterých je objednatelem ŘSD ČR, dále platí pro 
BOZ směrnice č. 29/2006. 

 Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných 
bezpečnostních předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní 
předpisy zapracovány v technologických postupech prací.  
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