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1 Technická zpráva 

1.1 Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 
 
Dokumentace je zpracována ve stupni Projekt stavby v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) 
a se směrnicí Správy železnic č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 
zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

Použité podklady 

Podklady pro zpracování projektu byly získány od firmy EXprojekt, s.r.o., místním 
šetřením, koordinací s ostatními zpracovateli projektových prací a vlastníky komunikačních 
sítí. 

Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro 
účely projektování investorem akce. 
 
Dále použité podklady: 
 
Normy: 
 
ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd 

osvětlení 

ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací, Část 2: Požadavky 

ČSN EN 13201-3  Osvětlení pozemních komunikací, Část 3: Výpočet 

ČSN 332000-4-41 ed.2  Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

ČSN 33 3051   Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 

ČSN 33 3015   Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné 
odolnosti při zkratech 

ČSN 33 3516   Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 

ČSN 34 1500 ED.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro 
elektrická trakční zařízení 

ČSN 34 1610   Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách  
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ČSN 34 3085 ED.2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým 
zařízením při požárech nebo záplavách 

ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 38 1754   Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů 

ČSN EN 61140 ed.2  Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

- Společná hlediska pro instalaci zařízení 
ČSN EN 62305-1 až 4 - Ochrana před bleskem 

ČSN 73 6005  - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 

Popis výchozího stavu stavby 

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice“ se nachází na 
jednokolejné neelektrifikované trati. Traťový úsek 1611, definiční úsek 10 Hlinsko v Čechách 
– Žďárec u Skutče a řeší rekonstrukci stávajícího železničního mostu. 

Mostní konstrukce je ocelová, plnostěnná, nýtovaná, bez mostovky, rozpětí hlavních 
nosníků je 10,0 m. Volná výška podjezdu je cca 3,95 m a výška průjezdního prostoru je cca 
3,8 m. Kolej na mostě je přímá, kolejnice S 49 s žebrovými podkladnicemi je uložena na 
dřevěných mostnicích. Nosná konstrukce je uložena na kamenných opěrách. Mostní křídla 
jsou kamenná, kolmá. Most šikmo přemosťuje silnici II. třídy č. 355. 

Hlavní nosníky jsou poškozené od opakovaných nárazů silničních vozidel. Z důvodů 
špatného technického stavu mostu je navržena nová konstrukce mostu se zvýšenou 
podjezdnou výškou.  

V dané lokalitě jsou vedeny inženýrské sítě, které je nutno v průběhu stavby ochránit. 
Jedná se o: 

 Vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) a obecního rozhlasu v majetku obce 
Holetín, 

 Vedení kabelu nn v majetku ČEZ Distrubuce a.s. v zemní trase pod železničním 
náspem.  

 Staré metalické vedení ve správě společnosti CETIN a.s. vedené po pravé straně 
silnice ve směru na Hlinsko. 

 Kabely v majetku SŽDC vedené společně s kabely CETIN a.s. v zemní trase na 
levé straně kolejí ve směru staničení  

 Kabely v majetku SŽDC vedené na mostě ve žlabu po pravé straně kolejí (souběh 
sdělovacích, zabezpečovacích a napájecích kabelů). 

1.2 Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

V rámci tohoto SO budou řešeny ochrany a přeložky kabelů VO a obecního rozhlasu ve 
vlastnictví obce Holetín. 

Trasa VO a obecního rozhlasu vede v celé délce úseku dotčeného stavbou v souběhu. 
Trasa od posledních sloupů po obou stranách mostu přechází z nadzemní trasy do trasy 
zemní. Zemní trasa vede podél silnice po levé straně ve směru na Hlinsko, prochází pod 
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mostem podél levé podpěry a dále pokračuje podél silnice, až k prvnímu sloupu nn v tomto 
směru. 

Stávající zemní kabely VO a rozhlasu budou rozpojeny v místech stávajících sloupů nn. 
Místo nich bude napojena nová kabelová délka kabelů stejného typu a dimenze. Nová trasa 
bude vedena mimo území zasažené stavbou rekonstrukce mostu.  

Stávající zemní kabel nn byl již přeložen v rámci rekonstrukce místní komunikace. 
Nebude tedy přímo zasažen stavbou. Bude nutná jeho mechanická ochrana při výkopech 
přeložky kabelového vedení VO a rozhlasu obce Holetín. Trasa kabelu nn je částečně 
vedena v souběhu s touto trasou. 

Sdělovací a zabezpečovací kabely vedené ve žlabu na mostě budou po dobu stavby 
přeloženy na nově vybudovanou provizorní lávku vedoucí mimo most po pravé straně kolejí. 
Po dokončení konstrukce nového mostu budou kabely vráceny do původní trasy. 

Ochrana kabelových sítí, vedených po levé straně kolejí ve směru staničení (DK47, 5xn 
ve správě ČD-Telematika a.s. (dále jen ČD-T), metalický kabel CETIN a.s.) nemusí být 
v rámci stavby řešena. Tyto sítě vedou mimo stavbou dotčené území. 

Nezaměřený metalický kabel po pravé straně silnice ve směru na Hlinsko v majetku 
CETIN a.s. je nevyužívaný a může být v rámci stavby zrušen. Pokud bude kabel zasažen, 
bude v místě zásahu přerušen a opatřen koncovkami.  

Základní kapacitní údaje 

Chránička 110cm       25m 
Kabel CYKY-J 4×16 mm2      88m 
Kabel CYKY 2x1,5 mm2      88m 
Výkopové práce       60m3 

Neřízený protlak       25m 

1.3 Technické řešení 
Stávající stav 

V dotčeném území se nachází zemní trasa kabelu veřejného osvětlení a obecního 
rozhlasu v majetku obce Holetín. 

Oba kabely vedou v dotčeném území ve společné trase. Trasa od posledních sloupů po 
obou stranách mostu přechází z nadzemní trasy do trasy zemní. Zemní trasa vede podél 
silnice po levé straně ve směru na Hlinsko, prochází pod mostem podél levé podpěry a dále 
pokračuje podél silnice, až k prvnímu sloupu nn v tomto směru. 

Oba kabely je nutné před zahájením stavby stranově přeložit mimo rozsah stavebních 
prací na opravě mostu. 

Nový stav 
Nejprve bude vybudována nová trasa, do které budou položeny nové kabely VO a 

rozhlasu stejného typu a dimenze, jako jsou kabely stávající. 

Nová trasa vede částečně v souběhu s trasou kabelu nn, který je v majetku ČEZ 
distribuce, a.s. Přeložka kabelu nn ČEZ distribuce byla řešena samostatně, ale je nezbytně 
nutné při ruční výkopu stávající trasy dbát na ochranu tohoto kabelu. Nová trasa ve směru na 
Hlinsko vede nejprve v souběhu se stávajícími kabely VO, poté je nově vedena podél 
železničního náspu ve výkopu 35/90. Ve vzdálenosti cca 7 m od silnice budou kabely 
zataženy do dvou samostatných chrániček 110 cm položených v rámci nového neřízeného 
protlaku pod kolejemi (železničním náspem). Na druhé straně kolejí budou kabely znovu 
uloženy ve výkopu 35/90 podél železničního náspu a dále v souběhu se stávající trasou 
kabelu VO k prvnímu sloupu nn. V této části je nezbytně nutné mechanicky ochránit 
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přeložené kabely uložené do definitivní trasy (stejně jako stávající kabel nn) proti pojezdu 
těžké stavební techniky a to zvláště v prostoru zřízení staveniště ZS 1 zapanelováním. 

Stávající zemní kabely budou rozpojeny v místech stávajících sloupů nn. Dále budou 
vykopány po obou stranách mostu v maximální možné délce a odstraněny. Případný zbytek 
kabelové délky bude odstraněn v rámci rekonstrukce mostu, pokud bude dotčen.  

Nová kabelová délka bude napojena v nových rozvaděčových skříňkách umístěných na 
stávajících sloupech nn. 

Nová chránička bude řádně utěsněna proti zatékání vody a vnikání jiných nečistot. 

Nová trasa je trasou definitivní a kabely se nebudou vracet do stávající trasy. 

Po uložení kabelu bude povrch znovu uveden do původního stavu. 

Zemní práce 

Při provádění výkopových prací pro kabelovou trasu je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. Zemní práce budou v celé délce prováděny v blízkosti 
stávající trasy, proto musí být prováděny opatrným ručním výkopem za dohledu správce 
zařízení. Zemní práce v tomto SO budou pouze malého rozsahu, a to ve volném terénu a 
v chodníku mezi stožáry nn. 

Typ výkopu bude proveden dle potřeb stavby v rozsahu asi 60 m3. Nové kabely 
budou ukládány do výkopu do pískového lože a budou kryty ochrannou folií červené barvy. 
V místech ukončení chrániček, budou umístěny kabelové označníky.  

Dále budou dodržovány následující zásady a kritéria: 
 kabelové rozvody budou ukládány výhradně na drážní pozemek a pozemek 

v majetku obce Holetín.  
 Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací 

bude označeno na obou stranách kabelovým označníkem. 
 Kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 

6005. 
 Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení 

prací bude povrch upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch 
výkopu se uhrabe a případně oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném 
terénu rozhrne do plochy. 

 Místa kde bude předpokládán pojezd stavební techniky budou mechanicky 
ochráněna. 

 

1.4 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Tento SO nemá žádné nároky na trvalé napájení elektrickou energií.  

 

1.5 Údaje o souvisejících PS a SO, vazby na sdělovací a 
zabezpečovací zařízení 
Objekt je nutné koordinovat především s objekty řešícími stavební práce na mostech. 

Koordinace bude prováděna zejména s: 
 

SO 01   Most v km 42,794 
SO 02   Železniční svršek a spodek 
SO 03   Ochrana drážních zabezpečovacích sítí 
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SO 04   Ochrana drážních sdělovacích sítí 
SO 05   Ochrana sítí ČEZ 
SO 07   Ochrana drážních silnoproudých sítí 
 

Vzhledem k tomu, že trasa VO a rozhlasu je ve stávající i nové trase vedena spolu 
s kabely nn společnosti ČEZ Distribuce a.s. je vhodné přeložku obou kabelů pokládat do 
výkopu kopírující již přeložený kabel nn. 

1.6 Požárně bezpečnostní opatření 
Tento SO nemá vliv na požární řešení stavby. 

1.7 Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 
Tento SO neovlivní pohyb osob s omezenou schopností pohybu, ani nemá dopad na 

životní prostředí.  

1.8 Stavebně montážní postupy výstavby 

Požadavek na vytyčení inž. Sítí 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných 
správci jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění 
kolize mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

Před započetím prací je třeba vytyčit stávající inženýrské sítě všech organizací v 
prostoru stavby, resp. v prostoru uvažované přeložky. Generální dodavatel je povinen předat 
prostor staveniště subdodavatelům s vytyčenými řády. Souběhy a křížení se stávajícími i 
novými inženýrskými sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005. 

Aktuální zákres stávajících inženýrských sítí je součástí situace stavby. 

Měření kabelů 

Před zahájením a po skončení prací na metalických kabelech bude provedeno 
kontrolní měření, kterým bude ověřena jejich funkčnost. 

Měření budou provedena podle všeobecných předpisů případně podle požadavků a 
zvyklostí správce. Výsledky měření budou zpracovány v měřícím protokolu a ten bude 
předán vlastníkovi (správci) telekomunikační sítě. 

Po provedené přeložce a po zaměření nového stavu musí dodavatel opravit stávající 
kabelovou dokumentaci dle skutečného provedení.  

Ochrany proti vlivům trakce 
Charakter stávající ochrany se výše uvedenými přeložkami nemění. 

Informace o stavebních postupech 
Realizace neřízeného protlaku, pokládka chrániček a následné zatažení metalických 

kabelů proběhne před zahájením prací na opravě mostu. 

Výluky 
Výluka na kabelech VO a obecního rozhlasu ve správě obce Holetín bude omezena na co 

nejkratší dobu nutnou pro rozpojení stávajících kabelů a napojení nové kabelové délky. 
Kabely budou v provozu po celou dobu stavby. 
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1.9 Specifické požadavky 

Nakládání s odpadem 

Během výstavby nového sdělovacího vedení mohou vznikat odpady běžné ze 
stavební činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit příslušným platným zákonem o odpadech. 

Materiál z výkopu kabelových tras se použije pro zpětný zásyp. Vodiče a ostatní kovy 
se odvezou do sběrných surovin. 

Bezpečnost práce 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby. 

Některé základní legislativní předpisy: 
 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1.1. 2007 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 
1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 
15.8.2005 

 Pro přípravu a provádění staveb, u kterých je objednatelem ŘSD ČR, dále platí pro 
BOZ směrnice č. 29/2006. 

 Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných 
bezpečnostních předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní 
předpisy zapracovány v technologických postupech prací.  

 
 

1.10 Tabulka lomových bodů 
 

 v bodě  X=-639902.27  Y=-1089676.34       napojeno dle skutečnosti 
          v bodě  X1=-639902.56  Y=-1089676.43  Z=     0.00 
          v bodě  X2=-639908.97  Y=-1089687.43  Z=     0.00 
          v bodě  X3=-639908.57  Y=-1089688.42  Z=     0.00 
          v bodě  X4=-639903.79  Y=-1089688.75  Z=     0.00 
          v bodě  X5=-639902.84  Y=-1089709.06  Z=     0.00 
          v bodě  X6=-639902.84  Y=-1089709.98  Z=     0.00 
          v bodě  X7=-639906.71  Y=-1089710.85  Z=     0.00 
          v bodě  X8=-639910.61  Y=-1089711.47  Z=     0.00 
          v bodě  X9=-639914.28  Y=-1089711.48  Z=     0.00 
          v bodě  X10=-639919.57  Y=-1089710.90  Z=     0.00 



 

 
 

 
 
IXPROJEKTA s.r.o. 9 
 

          v bodě  X11=-639921.73  Y=-1089710.82  Z=     0.00 
          v bodě  X12=-639922.08  Y=-1089711.02  Z=     0.00 
          v bodě  X13=-639928.91  Y=-1089722.50  Z=     0.00 
          v bodě  X14=-639929.36  Y=-1089723.41  Z=     0.00 
          v bodě  X=-639929.18  Y=-1089723.76       napojeno dle skutečnosti 
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