301-1 Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko 
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:              301-1 - Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko
Trať podle JŘ:
064  Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka
TU:
Mšeno – Mladá Boleslav
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Mšeno – Mladá Boleslav je znečištěné stěrkové lože, vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky. 

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO1
V traťové koleji Mšeno - Vrátno v km 2,900 – 4,151 zhotovitel provede 

· souvislé strojní čištění kolejového lože 

· v km 3,825 – 4,151 výměnu kolejnic za užité tv.S49 rozdělení „c“ současně s výměnou svěrkového šroubu, matice, pružného kroužku, vložky M a pryžové podložky (vše dodá TO) 
· v km 2,900 – 3,825 posun kolejnic a vložení užitých vložek tv.S49 (dodá TO)
· výměnu pražců za užité betonové vystrojené SB5 rozdělení pražců „c“ cca 1742ks (dodá TO) + 160ks je v místě (v přejezdové konstrukci SB6 viz. přejezdy)
· v km 2,900 – 3,825 výměnu svěrkového šroubu, matice, pružného kroužku, vložky M a pryžové podložky (vše dodá TO) 
· montáž pražcové kotvy (v km 3,505 – 4,008; cca 383ks)

· demontáž – montáž přechodových spojek užitých tv.S49/A (4ks dodá TO)

· svary odtavovací stykové tv.S49
· svary termitové tv.S49
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· dělení kolejnic kyslíkem

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

· stabilizace kolejového lože koleje 

· hutnění kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· doplnění kolejového lože kamenivem

· úpravu banketů (v km 3,200-3,390 Lp; 3,550-3,670 Lp+Pp; 3,800-4,151 Lp+Pp)
· čištění příkopů (v km 2,900-3,200 Lp; 2,900-3,550 Pp; 3,390-3,550 Lp; 3,670-3,800 Lp+Pp)
· demontáž dřevěných pražců

Na přejezdu P3041 (S49) v km 3,116 zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část

· montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní podle vzorového listu – nové panely (6m), panel přijde podsypat kamennou drtí včetně vložení geotextílie pod panely na zakrytí upevňovadel, zajistí se proti pohybu vložením úhelníků, nové náběhové klíny

· výměna pražců užité příčné vystrojené SB6 (12 ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou) a pryžové podložky (dodá TO)
· Pp před a za přejezdem odtěžení svahu

· Pp zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mříží délky 6m (4ks po 149,5 cm)
· těžení zeminy z cesty a povrchová úprava cesty (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

· doplnění povrchu cesty asfaltovým recyklátem (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P3042 (S49) v km 3,898 zhotovitel provede

· demontáž dřevěné přejezdové konstrukce část vnitřní

· montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní podle vzorového listu – nové panely (6m), panel přijde podsypat kamennou drtí včetně vložení geotextílie pod panely na zakrytí upevňovadel, zajistí se proti pohybu vložením úhelníků, nové náběhové klíny

· výměna pražců užité příčné vystrojené SB6 (14 ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou) a pryžové podložky (dodá TO)

· těžení zeminy z cesty a povrchová úprava cesty (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

· doplnění povrchu cesty asfaltovým recyklátem (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

· V traťové koleji Skalsko - Katusice v km 0,293 – 2,178 zhotovitel provede 

· demontáž kolejového roštu koleje v ose rozdělení „c“ (tv.S49)

· montáž kolejového roštu koleje v ose rozdělení pražců „d“ užité kolejnice tv.S49 (dodá TO) pražce užité betonové SB5 (dodá TO) včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložky M a pryžové podložky (vše dodá TO) 

· montáž pražcové kotvy (v km 0,293-0,548; 0,598-0,860; 1,009-1,150; 1,395-1,549; 1,662-1,986; 1,998-2,178; cca 2162ks)

· svary odtavovací stykové tv. S49
· svary termitové tv.S49
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

· stabilizace kolejového lože koleje 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· doplnění kolejového lože kamenivem

· demontáž dřevěných pražců

SO 2
Přeprava strojů


SO 3
VRN
SO 4
DSPS
Ostatní 
         Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti, výzisk z těžení a čištění příkopů bude odvezen a uložen na skládku. Výzisk ze strojního čištění a úpravy banketů bude nechán v místě, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Všetaty.
Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P3041, P3042.

4. Lhůty plněni:

Zahájení prací:          01.11.2018

Ukončení prací:           5.12.2018

Odevzdání DSPS:       5.12.2018

Ukončení díla:           15.12.2018

Kontrola DSPS ze strany SŽDC, s.o.-SŽG Praha: max. 30 dní od odevzdání
5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Fialová Ludvíka, pracovník SŽDC, s.o. SŽG Praha(:  972 245 017, e-mail: Fialova@szdc.cz.

Zhotovitel si vyžádá u pí. Ing. Fialové projekt PPK a  mapový podklad z archivu SŽDC,s.o. SŽG Praha pro vyhotovení DSPS tj. zakreslení nového stavu do původní mapy a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Fialová Ludvíka (: 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc listopad:

Viz příloha: Žádost ROV 63309
Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt O1 položka číslo 23, 38-41 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“ této akce.
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