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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a)
b)
c)
d)

e)
f)

9)

n)

charakteristika tizemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi,

udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho planovani,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani Gizemi,
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotéenych organu,

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojii nerosti a podzemnich vod,
vycet a zavery provedenych prizkumil a méteni - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni
prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prazkum, apod.,

ochrana izemi podle jinych pravnich ptedpist - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
zona, zvlasté chranéné tizemi, ochrannad pasma vodnich zdrojii a ochrannd pasma vodnich dél a prvki
zivotniho prostiedi - soustava chranénych tizemi Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované Uzemi,
stavajici ochranna a bezpecnostni pasma, apod.,

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédé€lského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa,

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tizem,
prelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbe,

véené a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice,

seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

b)

c)
d)

e)

9
h)
i)

1)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei, Gidaje o dotéené draze - kategorie drahy, tratovy tsek, stani¢eni apod.,

ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité,

trvala nebo docCasna stavba,

celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametrii stavby, s ohledem na umisténi a ucel
stavby navrhované kapacity stavby, vcetné zékladnich technickych parametri stavby jako navrzené tratové
rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a
zafizenich,

udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetn¢ informace o
vydané tizemné planovaci dokumentaci,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych
vyjimkach z platnych predpisi a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a
nezavedeného zafizeni,

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotcenych organt,

ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist - kulturni pamatka apod., nova ochrannd pasma a chranéna
uzemi,

zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

zakladni pozadavky na predCasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

orienta¢ni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)
b)

urbanistické feSeni - kompozice prostorového feseni,
architektonické feSeni - tvarové feSeni, materialové a barevné feSeni.

B.2.3 Celkové technické reSeni



a)

b)

c)
d)

€)

popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektli nebo jednotlivych objektech, vcetné tidaji
o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

celkova bilance narokli vSech druhli energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima,

celkova spotieba vody,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpuisob nakladani s vyziskanym materialem,
pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zatizeni
vetejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkd pro tyto osoby, vcetné feSeni informacénich systémi a
udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

a)

b)

popis splnéni zasadnich pozadavki pfislusnych predpisi a norem ochrany pied vlivy trakénich a
energetickych vedeni,
tfeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudii na zékladé vysledki koroznich prazkumdi.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objekti a technickych zafizeni

a)
b)
c)

popis stavajiciho stavu,

popis navrzeného feSeni,

energetické vypocty - spotfeba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a
podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy
trakénich obvodii na napéjeci sit’ energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych vlivl, kontrola bilance
¢innych a jalovych vykoni a navrh opatieni na zajisténi predepsaného uciniku.

B.2.7 Ziakladni popis stavebnich objekti

a)
b)

struény popis stavajiciho stavu,
struény popis navrzeného feseni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni stavby
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a)
b)
c)

kritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni pozadavkt na energetickou naro¢nost budov,
posouzeni moznosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii,
stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

B.2.10 Hygienické i‘eSeni stavby, poZadavky na pracovni prosti‘edi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ochrana pted pronikanim radonu z podlozi,

ochrana ptfed bludnymi proudy,

ochrana pred technickou seizmicitou,

ochrana pred hlukem,

protipovodniova opatteni,

ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Piipojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a)
b)
c)

napojovaci mista technické infrastruktury,

ptipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky,

popis dopravniho feSeni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu,
pesi a cyklistické stezky, vEetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

B.4 Zikladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a)
b)

c)

tratova a stanicni technologie pocatecniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu vystavby,
navrh organiza¢nich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi zelezni¢ni dopravy po dobu
stavby,

dosazené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické dolozeni navrzenych rychlosti, dynamicky prabéh
rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a)
b)
c)

terénni Gpravy,
pouzité vegetacni prvky,
biotechnicka, protierozni opatfeni.



B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na piirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a zivoéichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin€ apod.,

c) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,

e) v piipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zon havarijniho planovani
a inundac¢nich tizemi, ptipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany (Gkryty, sirény, monitorovaci kamerové
systémy apod.).

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

C) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni hospodareni téetich stran apod.,

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro staveniste,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pti vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbé,

k) zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,

[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) dopravni inzenyrska opatfeni pro realizaci stavby,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti i¢inkiim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

p) pozadavky na vyluky vefejné dopravy,

q) zaiizeni staveni§té s vyznadenim vjezdu.

B.8.2 Vykresy

Situace se zakreslenim idaji potfebnych pro organizaci vystavby - vychazi z koordinacni situace stavby (cast

(). Zejména se uvadi obvod staveni$té, véetné ploch zafizeni stavenisté, vjezdy na staveni$té, zdroje vody a

energif.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi postihnout

vSechny navaznosti technologickych postupti, prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢ast a celkové lhity

vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupii

Schéma stavebnich postupil zejména pii stavbé nebo rekonstrukci kolejisté stanic a u staveb, kde budou

vyzadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zatizeni.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potiebnych pro stavbu, posouzeni

vyuzitelnosti ziskanych hmot a pfesuny hmot.

B.9 Celkové vodohospodaiské FeSeni



B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v iizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavba v rozsahu, v jakém je navrzena, nema zasadni uzemni ani jiné naroky a pozadavky na Upravu okoli.
Stavba se nachazi dle umisténi prejezdu na regionalni trati Trutnov-Pofi¢i — Kralovec st.hr a Kralovec — Zaclét.
Vlastnikem trati je SZ, s.0. a jejim spravcem piisluiné vykonné jednotky OR Hradec Kralové. Uzemi stavby je
ve stavajicim stavu vyuZivano k organizovani a provozovani drazni dopravy dle piedpisu SZDC D3 a nachéazi se
na ném téleso jednokolejné neelektrizované drahy. Stavbou dotéené kolejisté je tedy napojeno na dosavadni
technické vybaveni izemi. Stavba ma charakter liniové stavby a je umisténa na draznim pozemku investora (SZ
5.0.), Ceskych drah a.s., Spravy silnic Kralovehradeckého kraje a SJM Klima Frantisek a Vejrychovd Nad’a
na katastralnim uzemi Kralovec. Stavenisté je dobfe piistupné z Zeleznice, z komunikace vedouci na prejezd a
komunikaci podél trati, které budou vyuZzivany pro dopravu stavebni techniky a stavebniho materialu. Dostate¢na
plocha zafizeni stavenisté umozni skladovani zafizeni stavby a stavebniho materidlu v misté stavby a tim se
znacéné omezi prijezd dopravni techniky dotcenou obci.

Na tizemi obce Kralovec bude stavba realizovana v zastavéném i nezastavéném tzemi. V nezastavéném tizemi to
bude kabelizace, snimace pocitace naprav a piejezdniky. V zastavéném uzemi pak vystrazniky, zavory, reléovy
domek s vnitini technologii PZS, kabelizace, snimace pocitace naprav, napajeni PZS.

Umisténi stavby je definovano stavajici polohou dotéené Zelezni¢ni trati v tratovém useku Kralovec — Kralovec
sthr. a dopravny D3 Kréalovec. Stavba se dle vlastnictvi pozemki rozklada na pozemcich investora (SZ),
Ceskych drah a.s., Spravy silnic Kralovehradeckého kraje (situovani vystrazniku se zavorou) a SIM Klima
FrantiSek a Vejrychova Nada (situovani vystrazniku se zavorou). Pfed zahajenim stavby budou na dotéené
pozemky cizich subjektl uzavieny smlouvy dle jejich pozadavkil (smlouva o provedeni stavby, piipadné jina
formy smluv) a pro potieby stavebniho fizeni zajistén pisemny souhlas vlastnika pozemku na vykres situace
stavby.

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho plinovani

Na uzemi obce Kralovec bude stavba realizovana v zastavéném i nezastavéném uzemi. Pozemky urcené pro
stavbu se dle izemniho planu obce Kralovec (datum vydani 25.2.2010, t€innost 22.3.2010) nachazi na plose
dopravni infrastruktury - drazni (DZ), dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS) a bydleni v rodinnych domech —
venkovské (BV). Hlavni vyuziti je pro stavby zelezni¢ni dopravy, pfipustné vyuziti ploch je pro plochy
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Uzemné planovaci dokumentace platné pro dané lokality pfipousti navrzené vyuziti pozemki.
c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani uzemi
Vyjimky nebyly uplatiiovany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi

Dotcené organy ve svych vyjadrenich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky
nad ramec platné legislativy. Vyjadieni a stanoviska jsou soucasti dokladové ¢asti.

Podminky a stanoviska CD a.s. - RSM HK
1. Pfed realizaci stavby pozadujeme uzavieni ndjemni smlouvy na pozemky urcené pro docasny zabor. Najemni
smlouva na doc¢asny zabor bude uzaviena po dobu realizace stavby. Minimalni cena do¢asného zaboru je 5000,-
K¢é/bez DPH. Kontaktni osobou na uzavieni této smlouvy je pan Ing. Stanislav Krtek, tel: 702 042 524, email:
krtek@rsm.cd.cz.



2. Pozadujeme, aby soucasti zadavaci dokumentace vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby byla uzaviena
Dohoda o podminkach realizace stavby.

3. Zahajeni i ukonceni stavby zadddme oznamit pisemné na nasi adresu uvedenou v zahlavi dopisu minimalné 7
dni predem.

4. K piedani a prevzeti stavenisté na majetku CD,a.s. pozadujeme pfizvat zastupce RSM Hradec Kralové —
mistni spravu (p. Ing. Dusan pokorny, email: pokorny@rsm.cd.cz , mob: 727 873 699) se kterym bude projednan
postup praci na pozemku v majetku CD, a.s. a ktery pisemné preda a po ukonéeni praci pisemné potvrdi prevzeti
pozemku v naSem majetku a spravé. Protokol o zpétném ptevzeti bude podkladem pro udé€leni souhlasu k
ukonceni stavby.

5. JelikoZ nové realizovana stavba bude ve vlastnictvi SZ s.o., pozadujeme, aby SZ, s.o. provadélo Gdrzbu tohoto
majetku na své naklady.

6. Zasazeny pozemek CD, a.s. bude po skonéeni akce uveden do pivodniho stavu a uklizen, bude provedena
plosnad uprava terénu. Veskeré naklady a prace spojené s provedenim stavby budou hrazeny zadatelem a
provedeny odborné€ zpisobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotcenych stavebni ¢innosti z hlediska tklidu bude
provedena zastupcem mistni spravy.

7. Akci nesmi byt nepiiznivé ovlivnény nemovitosti v majetku CD, a.s. Nesmi byt nepiiznivé ovlivnéna stabilita
drazniho télesa. Za ptipadné Skody odpovida a hradi je investor stavby.

8. Stavebnik bude pfi stavebnich pracich chranit zajmy a prava vlastnika nemovitosti. Zejména zajisti, aby
béhem vystavby dochazelo pii stavebni Ginnosti zhotoviteli k minimalnimu a se zastupci CD, a.s. pfedem
projednanému omezeni cestujici vefejnosti (klienti CD.a.s.) ve vztahu k udrZeni kvality kultury cestovani.
Naklady s tim spojené zahrne do nakladu stavby. Staveni$té musi byt fadné zabezpeceno a oznaceno, nesmi dojit
k ohroZeni bezpecnosti osob a zviiat pohybujicich se v blizkosti staveniste.

9. Stavba musi byt provedena dle platnych CSN, zakoni a piedpisti, véetné zakona o drahach &. 266/94 Sb. a
souvisejicich technickych vyhlaSek za dodrzeni bezpecnostnich predpist, pozarnich pfedpist, vcetné predpisu
Oplé6.

10. Z hlediska pozarni ochrany je tieba dodrzovat zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich
predpisi a véetné odstupovych vzdalenosti v navaznosti na okolni objekty.

11. Likvidaci odpadu fesit v souladu s platnou legislativou, dle zakona ¢. 541/2020 Sb. Nesmi dojit k ekologické
zatézi majetku v nasi spravé. V piipad¢ potieby kaceni dfevin je nutné dle vyhlasky 189/2013 pozadat o
povoleni ptisluiny uiad a o souhlas vlastnika pozemku RSM Hradec Kralové, CD, a.s., kontaktni osoba Ing. Petr
Kylar, mobil: 723 715 482, email: kylar@rsm.cd.cz.

12. Umisténi stavby na pozemcich ve vlastnictvi CD, a.s. je podminéno souladem s navrhem uprav majetkovych
vztaht UMVZST mezi CD, a.s. a SZ, s.0. V piipadé nesouladu rozsahu stavby s navrhem uprav majetkovych
vztahtt UMVZST mezi CD, a.s. a SZ, s.0. musi byt postupovano dle Opatieni &. 21/2016 ve znéni zmény &. 1 k
10.10.2016 Stavba musi byt provedena dle platnych CSN, zékoni a piedpisti, véetné zdkona o drahach ¢. 266/94
Sb. a souvisejicich technickych vyhlaSek za dodrzeni bezpecnostnich predpisli, pozarnich piedpist, vcetné
predpisu Op16.

Podminky a stanoviska CD - Telematika a.s.

V prostoru stavby je vedena trasa tratového kabelu TK. Pfi realizaci stavby nesmi dojit k jeho
poskozeni. Pied zahijenim stavby bude kabelova trasa vytyCena k ovéerfeni presné polohy a hloubky uloZeni
kabelu a na misté budou rovnéz stanoveny konkrétni podminky ochrany, vzhledem k charakteru provadénych
praci v jeho ochranném pasmu. Zemni prace budou v ochranném pasmu provadény vyhradné rué¢nim zptisobem.
Sprava zeleznic, statni organizace si jako vlastnik uvedeného kabelu vyhrazuje pravo zakéazat provadéni zemnich
praci strojnim zpuisobem do vzdalenosti 1,5 metru na ob¢ strany od krajniho vedeni uloZzeného v kabelové trase.
P1i provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit telekomunikacni vedeni a zafizeni, je stavebnik
nebo jim povéfena tfeti osoba povinen ucinit veskera opatieni podle Zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a §8 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, aby nedoslo k poSkozeni telekomunika¢niho kabelu.



Pfi realizaci nového kabelového vedeni nn budou dodrZeny pfislusné predpisy a normy pro kiizeni a
soubéh silovych a sdélovacich vedeni. Pfi realizaci stavby musi byt rovnéz zamezeno pohybu tézkych vozidel a
mechanizaci nad trasou nechranéného kabelu. Nebude-li mozné tuto podminku splnit, musi byt zajisténa vhodna
mechanicka ochrana kabelu, napf. polozenim betonovych panelti nad trasou nechranéného kabelu. Pokud dojde
béhem stavby k poskozeni kabelu nebo jeho odcizeni, budou veskeré naklady na opravu véetné¢ sankci,
souvisejicich s vypadkem provozu, vymahény po zhotoviteli stavby.

V piipadé jakékoliv kolize s kabelem ve spravé CD - Telematika a.s. projednejte zpiisob jeho ochrany s
vedoucim okrsku SKS Ceska Tiebova panem Vlastimilem Dlouhym, kontakt: 602 760 627, e-mail:
vlastimil.dlouhy@ecdt.cz. Dotcenou sit” elektronickych komunikaci je zadatel povinen na své naklady nechat u
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CD - Telematika a.s. vyty¢it. Podrobngjsi informace jsou uvedeny v dokladové &asti.

Podminky a stanoviska SZ, s.0. - CTD

Pii realizaci stavby ,,Vystavba PZS v km 60,028 (P5487) v trati Trutnov Pofi¢i-Kralovec*

dojde ke styku s nasim telekomunika¢nim vedenim.

Pokud dojde ke styku ¢i k nutnosti provést piekladku naseho sdé€l. vedeni v majetku (sprave) Spravy
zeleznic, statni organizace (CTD Praha), které je chranéno dle § 102 zakona ¢.127/2005 Sbirky, O
elektronickych komunikacich, je nutné dodrzet nasledujici podminky:

Piedem ve spolupraci s nasim spravcem siti spol. CD-Telematika Pardubice si nechat vyty&it v ramci
daného rozsahu stavby nase sdél. vedeni. Upozoriiujeme, ze v misté stavby se nachazi trasa naseho sdél. kabel
(TK-5XN/3XN 0,8 TCEPKPFLE). V ramci stavebnich praci je tfeba respektovat naSe stavajici technologie
slouzici pro fizeni provozu Spravy Zeleznic, s.0. a musi byt zajiStén jejich nepfetrzity provoz po celou dobu
realizace stavby. Pfipadné kolize a manipulace s nasim sde€l. kabelem nutno fesit v pfedstihu s vedoucim servisu
kabel. Siti (kontaktni osoba: vedouci okrsku SKS Ceska Tiebové pan Vlastimil Dlouhy, kontakt: 602 760 627, e-
mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz).

V souvislosti s realizaci stavby upozoriujeme na skutecnost, zZe veskeré naklady na opravu poskozeni
naseho sdé€l. vedeni, véetné sankci souvisejicich s vypadkem provozu budou k tizi zhotovitele stavby.
Pozadujeme dodrzeni Vieobecnych podminek Spravy Zeleznic, statni organizace a nasi servisni organizace CD-
Telematika a.s..

V pripadé nutnosti provést prekladku naseho vedeni pozadujeme piedlozit dal§i stupen projektové
dokumentace a konkrétni problematiku fesit v ramci profesnich porad.

Podminky a stanoviska SZ, s.0o. — SEE HK

V zajmovém Uzemi se nachdzeji sit€¢ ve spravé SEE. Polohy kabelovych tras jsou zakresleny pouze
informativné. Pfesnou polohu je nutno ur¢it vytyenim. VytycCeni kabelovych tras zajisti a podminky praci
v ochranném pasmu kabelového vedeni a zptisob ochrany kabelt sdéli p. Martin Cerny, tel.: 702 021 533 piip.
mistni spravce p. Tomas§ Podolnik, tel.: 724 757 680. Zatizeni ve spravé SEE se stavbou nesmi poskodit. Zemni
prace nesmi byt provadény v ochranném pasmu kabelového vedeni (tj. v blizkosti mens$i nez 1 m). V piipadé
mens$i vzdalenosti pozadujeme dozor pracovnika SEE.

Podminky a stanoviska SZ, s.0. — SSZT HK

V dopravné D3 Kralovec se nachazeji kabelové sit¢ PZS vkm 60,592 (P5488). Ptipadné vytyceni
kabelli zajisti p. Petr Reznitek, VM okrsek Trutnov, tel.: 724 564 838. Plati vieobecné podminky.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerosti a podzemnich
vod

Z hlediska geomorfologického &lenéni CR se tzemi obce Kralovec se nachazi v subprovincii Krkonossko-
jesenicka soustava, v celku Broumovské vrchovina a v podcelku Zacléiska vrchovina. Z geologického hlediska
se v Uzemi stavby jedna o horniny Ceského masivu (sudetské mladsi paleozoikum). Podlozni horniny jsou v
dotceném uzemi stavbou zastoupeny predevsim vapnitymi piskovci a slepenci ptekrytymi kamenitym az hlinito-



kamenitym sedimentem, smiSenymi sedimenty a nivnimi sedimenty. Horniny jsou v misté télesa drahy ptevazné
prekryty antropogenni navazkou (Stérkové loze a podlozni vrstvy).

Podle hydrogeologické mapy CR (portal CGS) lezi stavba v hydrogeologickém rajonu zikladni vrstvy
Dolnoslezska panev - zapadni ¢ast (ID rajonu 5161). Rajon Dolnoslezskd panev - zapadni ¢ast ma kolektor s
puklinovou propustnosti se nizkou transmisivitou pod 1.10-4 m2/s a se stfedni mineralizaci mezi 0,6 a 1 g/l.
Hladina spodni vody je volna.

Predmétna stavba nezasahne do chranéného loziskového uzemi, Zadného loziska, ani do dobyvaciho prostoru.
Nejblizsi prvek ochrany nerostného bohatstvi CR - loZiskové uzemi pod ndzvem Zaclét (ID 07500000, surovina:
¢erné uhli) se nachazi cca 160 m zépadnim smérem od stavby.

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba bude
umistovana v oblasti s malou seismicitou (referen¢ni zrychleni zakladové pidy mezi 0,06 g - 0,08 g) a se
sttednim radonovym indexem geologického podlozi.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méieni - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Pro tcely zpracovani projektové dokumentace bylo vyuzito geodetické zaméfeni oblasti stavby (mj. stavajiciho
stavu zelezni¢niho piejezdu, zelezni¢ni trati a jejiho nejblizsiho okoli). Zaméfeni polohopisu a vyskopisu bylo
provedeno v soufadném systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv. Na zakladé¢ zaméfenych bodd byla
vyhotovena digitalni G¢elova mapa. BliZsi popis je uveden ¢asti Geodeticka dokumentace.

Dale byl proveden prizkum inzenyrskych siti. Vysledky jsou zaneseny do koordinacni situace.

V kvétnu 2021 byl proveden biologicky prizkum se zaméfenim na vyskyt chranénych druht rostlin a zivo¢ichi
(soucasti kapitoly B. 6) a dendrologicky prizkum se zaméfenim na dendrologické charakteristiky dotéené zelené
(samostatna piiloha).

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvla§té chranéné izemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich
dél a prvka Zivotniho prostfedi - soustava chranénych tvuzemi Natura 2000, zaplavové tzemi,
poddolované izemi, stavajici ochranna a bezpe€nostni pAsma, apod.

Stavba se nenachazi v zvlasté chranéném tizemi a na tzemi soustavy Natura 2000 ani nezasahuje do ochranného
pasma maloplo$ného zvlasté chranéného uzemi.

Stavbou nebudou doteny pamatné stromy ani lesni pozemky. Pozemky stavby se nenachazi v ochranném pasmu
lesa (do 50 m od okraje lesniho pozemku).

Stavba nezasdhne do vyznamného krajinného prvku registrovaného, ani do VKP ze zakona.
Stavba kiizi skladebné prvky Uzemniho systému ekologické stability.
Stavba se nedotkne ani jinych pamatkoveé chranénych objektt ¢i pozemk.

V zastavéné casti obce Kralovec je vymezeno uzemi kategorie UAN I. — uzemi s potvrzenym vyskytem
archeologickych nalezil. Stavba zasahne v oblasti dopravny D3 Kralovec az po rozboceni trati do uzemi
kategorie UAN I. pod nazvem ,,Kralovec®, proto musi stavebnik pozadat o ,,dozor*. Stavebnik je dle § 22 zdkona
¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit termin zahajeni zemnich praci
jiz od doby pfipravy stavby (nejpozdéji 20 dnti pied zapocetim) Archeologickému ustavu Akademie véd CR,
Praha, v. v. i. a umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném tzemi (oznameni je
mozné oznamit on-line na webovych strankach http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/). Vyzkum je
provadén na zékladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a Archeologickym tstavem AV CR nebo
opravnénou organizaci. Uhrada nékladd zachranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst.
2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pé¢i, v platném znéni.

Stavba nelezi v zd&dném ochranném pasmu vodniho zdroje, zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo piirodniho
lé¢ivého zdroje. Stavba nezasdhne na tizemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV), ani do
stanoveného zaplavového izemi vodniho toku.

Ochranné pasmo drahy



Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a soucasné se jedna o stavbu drahy podle zdkona ¢. 266/94 Sb. ,,0
drahach®.
Ochranné pasma inZenyrskych siti

Predmétnou stavbou budou dotéeny ochranna pasma technické a dopravni infrastruktury. Konkrétné se jedna o
dotéeni nasledujicich ochrannych pasem:

—  Site elektronickych komunikaci — ve vlastnictvi CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00
Praha 9, IC: 040 84 063

— NN kabely — ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&&in IV-Podmokly, IC: 247
29 035

— NN kabely ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, Sprava elektrotechniky a energetiky
(SEE)

—  sd&lovaci kabel — ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, TUDC (v udrzbé CD-Telematiky,
a.s.)

— dréha regionalni — ve vlastnictvi Spravy zeleznic, statni organizace

U inZenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru stavenisté je nutné dodrzet ochranna pasma, odstupy stanovené
CSN 73 6005, piislusnymi zdkony a podminky stanovené ve vyjadienich jejich spravci. Zhotovitel stavby
pozada pted zapocetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytyceni jejich siti.

Pfi pracich v ochranném pasmu jednotlivych vedeni, je nutno dodrzet podminky, stanovené ve vyjadfenich
jednotlivych spravci, viz dokladova ¢ast.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit a sesuvil. Stavba
nezasédhne do stanoveného zaplavového izemi vodniho toku.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

V blizkém okoli stavby se nachazi prevazné zatravnéné plochy, naletové porosty okolo drahy, misty vzrostlé
dreviny na dot¢enych draznich pozemcich, dalsi vzrostlé dieviny jsou soucasti trati pfilehlych lesnich porostt, a
podél dotéenych komunikaci. Dotéené tratové useky a prostor v zst. Kralovec jsou v kolejisti a jeho okoli
udrzovéany herbicidy a prakticky bez vegetace. Podél dotéeného tratového tizeku ve sméru na Zacléf je stromovy
a kefovy doprovod trati oboustrané tvofen §irSim pasem naletové vegetace s dominanci btizy (Betula pendula) a
vtrouSenym jilmem horskym (Ulmus glabra), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a tfesni ptaci (Prunus
avium). V podmacenych mistech biizu stiida olSe lepkava (Alnus glutinosa) a stiemcha obecna (Prunus padus).
Kefe reprezentuji bez ¢erny (Sambucus nigra) a bez hroznaty (S. racemosa) a ketfovité vrby - vrba popelava
(Salix cinerea), vrba jiva (S. caprea) a ostruzinik malinik (Rubus idaeus). Dotéena ¢ast trati vedouci smérem na
Bernartice je vedena v zafezu porostlém nalety ale i mohutnéj§imi stromy s dominanci javoru klenu (Acer
pseudoplatanus) a javoru mléce (Acer platanoides), topolu osika (Populus tremula), vrby jivy (Salix caprea),
tiesné ptaci (Prunus avium), jilmu (Ulmus glabra), nebo jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Misty se prosazuji
skupiny trnovniku akatu (Robinia pseudoacacia). Pfi vykopech pro uloZeni kabeli bude nutné mytit naletové
dfeviny a misty i dfeviny vzrostlé s obvodem kmene ve vycetni vySce nad 80 cm na pozemcich investora
(celkova plocha odstraiiovanych zapojenych porostid presahne 40 m2), proto byl zpracovan dendrologicky
prizkum, ktery je samostatnou pfilohou projektové dokumentace.

Okolni pozemky nebudou stavbou dotceny, pouze pfistupové komunikace. Stavba neovlivni odtokové poméry v
uzemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kiceni di‘evin

Cast kaceni dfevin:



Stavba vyzaduje kaceni vzrostlych dfevin a zapojenych porosti podléhajici povoleni ke kaceni dfevin rostoucich
mimo les dle vyhlasky MZP & 189/2013 Sb., o ochrané dievin a povolovani jejich kaceni, v platném znéni.
Veskeré odstraiované naletové dieviny jsou umistény na pozemcich investora. Pfi pokladce kabelii budou
odstrafiovany naletové dieviny, pficemz se jedna o zapojené porosty devin s celkovou plochou piesahujici 40
m2. Celkové plocha odstraiovanych porostt v useku trati mezi zst Kralovec a zelezni¢ni zastdvkou Bernartice u
Trutnova dosahuje 150 m2 (na podzemich p. ¢. 2148 a p. €. 2046 v k. 0. Kralovec). Dale bude kicena vrba jiva
(Salix caprea) s obvodem kmene ve vycetni vySce 99 cm (p. ¢. 2148 v k. u. Kralovec) a dva topoly osiky
(Populus tremula) s obvodem kmene ve vycetni vysce (ve vysce 130 cm nad terénem) 85 cm a 100 cm (p. €.
2148 a p. & 2046 v k. 0. Kralovec). V tratové aseku mezi Zst. Kralovec a zst. Zacléi budou mezi zkm 0,320 a
zkm 0,565 bude odstranéno na pozemku p. ¢. 2142 v k. u. Kralovec devét jilmi horskych (Ulmus glabra) o
obvodech kmentd 92 cm, 82 cm, 94 cm, 90 cm, 82 c¢cm, 100 cm, 98 cm, 80 cm a 86 cm ve vycetni vysce a jedna
briza bélokora (Betula pendula) s obvodem kmene 85 cm ve vySce 130 cm nad terénem. Piesnd lokalizace je
uvedena v samostatné ptiloze - dendrologicky prizkum (viz Dokladova ¢ast projektové dokumentace).

Pii vystavbé bude v blizkosti vzrostlych devin dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich uprav
v krajin¢ - Ochrana stromti, porostii a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a arboristicky standard AOPK
pod nazvem ,,SPPK 01 002:2017 Ochrana stromu pfi stavebni ¢innosti. Odstranéni naletovych dfevin a kaceni
vzrostlych dievin bude provadéno v obdobi vegeta¢niho klidu (1. listopad — 31. bfezen) a mimo hnizdni obdobi
ptactva (pozorované a predpokladané ptactvo ma hnizdni obdobi od 1. bfezna do 31. cervence). Rozsah
odstranovani dievin je omezen na nejmensi moznou miru. Pfipadné nahradni vysadby urci pfislusny organ
ochrany ptirody a krajiny pfi povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo les.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

Trvalé ani docasné zabory pozemkii urc¢enych k plnéni funkce lesa a pozemkt zemédélského ptidniho fondu
stavbou nejsou navrhované.

I) tzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni izemi,
prelozKky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Poloha stavby je urCena stavajici polohou Zelezni¢niho piejezdu, pozemni komunikace kfizici trat’ a trasovanim
drahy v daném tratovém useku. V okoli stavby se vyskytuje také obytna zastavba. Stavenisté je dostupné jak po
pozemni komunikaci vedouci k ptejezdu, tak i po dotené Zelezni¢ni trati.

Piejezd P5487 v km 60,028 se nachazi na trati Trutnov-Pofi¢i - Kralovec st.hr. a Krélovec — Zacléi na zhlavi
dopravny D3 Kralovec. V soucasnosti je prejezd, jenz tvori kiizeni drahy se silnici II. tfidy / 300, zabezpeceny
vystraznymi kiizi. Na trati je provoz v dotéeném tratovém useku organizovan a fizen dle predpisu SZDC D3,
tratova rychlost v pfedmétném tratovém tseku je 60 km/h pro trat’ Trutnov Pofi¢i — Kralovec st.hr. a 50 km/h
pro trat’ Kralovec — Zaclét, zabrzdna vzdalenost 400 m a trakce je nezavisla motorova.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyzaduje koordinaci s jinou stavbou a je mozné ji realizovat samostatn¢.

Stavba je dle rozhodnuti jejiho investora, kterym je Sprava zeleznic, s. 0., planovana v terminu vystavby 06/2022
—09/2022.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Druh pozemku/ zpusob

Kat. izemi Parc. ¢. | Vlastnik/ pravo hospodaftit s majetkem el
vyuziti

Kralovec 1236/1 Ceské drahy, a.s. Ostatni plocha / draha

Kralovec 2160 Ceské drahy, a.s. Ostatni plocha / draha




Krélovec 2148 Ceska. republika / Sprava Zeleznic, statni Ostatni plocha / dréha
organizace

Krélovec 1236/14 | Coskd republika /- Spréva Zeleznic, stdtni| (o clocha / draha
organizace

Krélovee 2046 Ceska. republika / Sprava zeleznic, statni Ostatni plocha / dréha
organizace

Krélovee 2142 Ceska' republika / Sprava Zeleznic, statni Ostatni plocha / dréha
organizace

Kralovec 1236/12 Ceska. republika /- Sprava  Zeleznic, - stétni Ostatni plocha / draha
organizace

Krélovec 1913 Ceska. republika / Sprava Zeleznic, statni Ostatni plocha / dréha
organizace

Kralovec St.132 Ceska. republika /- Spréva Zeleznic, - stétni Zastavéna plocha a nadvori
organizace

, Kralovehradecky kraj / Sprava silnic ,

Kralovec 1361/6 Kralovehradeckého kraje Ostatni plocha
SJM Klima Frantisek a Vejrychova Nad’a, Za Ostatni plocha / manipulacni

Kralovec 10112 |Kominem 493, Horni Staré Mésto, 54102 tP ipufacnt
Trutnov plocha

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb tdaje o jejich souc¢asném stavu;
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei, idaje o dotéené draze - kategorie drahy, trat’ovy tsek, stani¢eni apod.

Stavba je svym charakterem nova stavba.

Parametry drahy
Kategorie drahy:

Trat:

Tratova rychlost:
Zabrzdna vzdalenost:
Pocet koleji:

Trakce:

Centralni vytapéni vozu:
Tratové zab. zaf.:
Nejdelsi vlak:
Nejpomalejsi rychlost vlaku:

Kategorie drahy:

Trat”:

Tratova rychlost:
Zabrzdna vzdalenost:
Pocet koleji:

Trakce:

Centralni vytapéni vozl:
Tratové zab. zaf.:
Nejdelsi vlak:

regionalni

Trutnov-Pofici — Kralovec st.hr.

60 km/h

400 m

1

nezavisla (motorova)

ano

7adné, provoz fizen dle piedpisu SZDC D3

340 m dle TTP (ve vypoctech uvazovano 350 m dle PND3)
20 km/h

regionalni

Kralovec — Zaclét

50 km/h

400 m

1

nezavisla (motorova)

ano

7adné, provoz fizen dle piedpisu SZDC D3

340 m dle TTP (ve vypoctech uvazovano 290 m dle PND3)




Nejpomalejsi rychlost vlaku: 20 km/h

PZS v km 60,028:

Stavajici stav

Kategorie PZS: neni (pfejezd zabezpecen vystraznymi kiizemi)
Novy stav

Kategorie PZS: 3ZBL

Pocet vystrazniki: 4 (na 4 stozarech)

Pocet zavor: 4

Kontrola volnosti: pocitatem naprav

Pocet prejezdniki: 7 (3 kmenové z toho 1 neproménny, 4 opakovaci)

b) tcel uzZivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrZzenou na zakladé pozadavku investora s cilem zajistit bezpec¢nost
na frekventovaném Zzelezni¢nim piejezdu. Realizaci se ucel uzivani drahy nezméni. Predmétem stavby je
vystavba piejezdového zabezpeCovaciho zafizeni na zelezni¢nim piejezdu P5487 v km 60,028. Nové PZS bude
pIn& vyhovovat ustanovenim normy CSN 34 2650 ed.2. Venkovni prvky PZS tvofeny vystrazniky, zavorami,
ptejezdniky a pocitaci naprav budou spojeny kabelizaci s vnitini technologii umisténou v reléovém domku v
blizkosti prejezdu. Volnost trati bude kontrolovana pomoci pocitaéti naprav. Pro napajeni technologie PZS
bude provedena pokladka nn kabelizace.

c) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametrd stavby, s ohledem na umisténi a
ucel stavby navrhované kapacity stavby, vletné zakladnich technickych parametri stavby jako
navrZzené trat’ové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a
navrhovanych technologiich a zaf¥izenich

Technické feseni stavby predpoklada vystavbu PZS véetné jeho napéjeni. U piejezdu dojde ke zméné kategorie
na PZS 3ZBL. Nové PZS se nachazi na regionalni trati Trutnov-Pofiéi — Kralovec st.hr. a Kralovec — Zacléf.
Realizaci stavby se parametry trati nezméni. Realizaci stavby dojde ke zvyseni bezpecnosti pro u€astniky silni¢ni
a zelezni¢ni dopravy. Stavba bude provadéna za provozu Zelezni¢ni dopravy.

Realizace stavby bude provadéna za vyuziti stavajicich piijezdovych komunikaci. Nové piijezdové komunikace
na stavbu nebudou ztizovany. Objizdné trasy neni nutno budovat.

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, véetné informace
o vydané izemné planovaci dokumentaci

Na uzemi obce Kralovec bude stavba realizovana v zastavéném i nezastavéném uzemi. Pozemky urcené pro
stavbu se dle uzemniho planu obce Kralovec (datum vydani 25.2.2010, ucinnost 22.3.2010) nachazi na plose
dopravni infrastruktury - drazni (DZ), dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS) a bydleni v rodinnych domech —
venkovské (BV). Hlavni vyuziti je pro stavby zelezni¢ni dopravy, pfipustné vyuziti ploch je pro plochy
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Uzemné planovaci dokumentace platné pro dané lokality pfipousti navrzené vyuziti pozemka.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a
technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby nebo souhlasu provozovatele
drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisii a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim
neschvaleného a nezavedeného zaiizeni

Vzhledem k situovani a charakteru stavby, stavba nevyzaduje povoleni vyjimek. Pfi pouziti dosud nezavedeného
zafizeni je nutné v ramci stavby provést jeho technické schvaleni a zazadat o ovétovaci provoz.

Vzhledem k potfebnym upravam zapojeni ovladanich obvodi PZS, bude zpracovan béhem realizace rozbor
bezpecnosti. Rovnéz bude PZS uvedeno do ovétovaciho provozu dle platnych pravnich predpist.



g) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Dotcené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky
nad rdmec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich jsou zapracovany v PD stavby a pisemna
vyjadfeni a stanoviska jsou soucasti dokladové casti. Stavba bude provedena vsouladu s projektovou
dokumentaci stavby a stavebnim povolenim drazniho Gfadu. Nové budované zafizeni a polozené kabely bude
nutné v ramci realizace stavby geodeticky zaméfit.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi - kulturni pamatka apod., nova ochranna piasma a
chranéna tizemi

Pamatkova ochrana nebude stavbou dotcena.

Stavba se nenachazi v zvlasté chranéném twzemi, nezasdhne do ochranného pasma maloplosného zvlasté
chranéného tizemi. Pamatné stromy ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dotceny.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a jeji realizaci se toto pasmo neméni.

i) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou vodou, celkové
produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadnich vod. Z provozu stavby jsou
predpokladany odpady, které nebudou trvale uskladnény a tedy nevyzaduji docasné ziizeni skladky. Stavba také
nevyzaduje dalsi nové napojeni na technickou vefejnou infrastrukturu (pro napajeni PZS bude vyuzit stavajici
rozvadéec¢ uvnitt vypravni budovy, ze kterého bude polozen napajeci kabel).

j) zakladni piFedpoklady vystavby - ¢asové uidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pro fadnou realizaci stavby nejsou kladeny zadné naroky na uvolnéni ploch a budov pro zafizeni staveniste.
Realizace stavby nevyzaduje vystavbu pristupovych komunikaci, budou vyuzity stavajici pristupové komunikace
a kolejiste. Pred zapocetim stavebnich praci je nutné vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti. V oblastech soub&éhu
a kiizeni se stavajicimi inZenyrskymi sitémi je ze strany vlastniki pozadovan ruéni vykop. Vétsina odpadd se
predpoklada odvézt do sbérnych dvorl v blizkosti stavby. Dopravni opatieni a vyluky pii stavbé jsou popsany
v &asti B.8 (Zasady organizace vystavby). Zadatel si ve lhitach stanovenych predpisem SZDC D7/2 zazada o
vyluky (pfedpoklad je provést stavbu bez Zelezni¢ni vyluky). Stavebnik bude respektovat vyhlasku ¢. 177/1995
Sb. (Stavebni a technicky fad drah). Realizaci stavby nesmi dojit ke ztizeni udrzby a rekonstrukce draznich
staveb a zafizeni. Stavba v feSeném uzemi nesmi narusit provozuschopnost draznich zafizeni. Pokud dojde ke
kontaminaci pozemku ropnymi derivaty z pouzivané mechanizace, provede zhotovitel okamzitou dekontaminaci.
Stavba bude uvadéna do provozu jako jeden celek.

k) zakladni pozadavky na pied¢asné uZivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby

Dokoncena stavba bude uvedena do ovéfovaciho provozu a zkusebniho provozu dle harmonogramu stavebnich a
montaznich praci. Ovéfovaci provoz a zkusebni provoz musi trvat alespon 6 mésicti. Usp&né vyhodnoceni
technicko-bezpe¢nostni zkousky bude podminkou piedani stavby, ktera bude predana jako celek. Uspésné
vyhodnoceni ovéfovaciho provozu a zkusebniho provozu bude podminkou kolaudace stavby.

I) orienta¢ni naklady stavby

Celkové investi¢ni naklady jsou odhadovany ve vysi 23,3 mil. K¢ bez DPH.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

a) urbanistické FeSeni - kompozice prostorového Feseni,

Jedné se o stavbu dopravni infrastruktury. Ugelem stavby je vystavba PZS na piejezdu P5487 véetnd zajisténi
jeho napajeni. Zelezni¢ni piejezd je jiz v dneSni dob€ pevné zakomponovan v lizemi a stavbou nedojde ke



zmeéng¢.
b) architektonické i‘eSeni - tvarové feSeni, materialové a barevné FeSeni.

Architektonické feSeni vychazi ze stavajiciho stavu a koncepce nového navrhu stavebniho feseni je navrzeno dle
pozadavku investora s ohledem na organizaci a provozovani drazni dopravy na trati. Novy reléovy domek bude
sendvicové konstrukce o pudorysnych rozmérech 3 x 4,5 m s valbovou stfechou. Reléovy domek vétSich
rozméri je zvolen z diivodu prostorové rezervy pro budouci doplnéni dopravny D3 Kralovec TZZ se souhlasem
a naveéstidly v dopravnach.

B.2.3 Celkové technické FeSeni

a) popis celkové koncepce technického ieSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech, véetné
udaji o statickych vypo¢tech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni pisobici
nemeélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupeii nepfipustného pretvoreni,

Stavba tesi vystavbu prejezdového zabezpecovaciho zafizeni veetné jeho napajeni. Technologie piejezdového
zabezpeCovaciho zafizeni bude umisténa v reléovém domku v blizkosti piejezdu tak, aby byly splnény
rozhledové poméry na prejezdu pro rychlost vlaku 10 km/h. Pouzité noveé budované zatizeni musi byt zavedeno
u Spravy zeleznic (nebude-li zavedené, je nutné zavést na né&j ovéfovaci provoz), piipadné odchylky od
schvaleného zapojeni je nutno nechat technicky schvalit v ramci realizacni dokumentace. Kontrolni prohlidka
stavby dle § 133 odst.1 zakona ¢. 183/2006 Sb. bude provedena pied uvedenim stavby do ovéfovaciho provozu a
zku$ebniho provozu. Zavérecna kontrolni prohlidka bude provedena pied uvedenim stavby do trvalého provozu.

Jednotlivy popis koncepce technického feseni je uveden v B.2.6 a B.2.7.

b) celkova bilance naroki vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pii zvySeni technického maxima,

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadnich vod.

c) celkova spoti‘eba vody,

Stavba neklade naroky na zdroje vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym materialem,

Pti realizaci bude vznikat odpad uvedeny v nasledujici tabulce zafazeny dle katalogu odpadi: Pii provozu stavby
se neptedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadd.

Tab. 1: Piehled odpadii vznikajicich pfi realizaci stavby a jejich mnozstvi

Kéd druhu Mnozstvi
Nazev druhu odpadu odpadi

odpadu (kg)

170101 Beton 35000

17 04 05 Zelezo a ocel 1 000

17 05 04 Zemina a kamenivo 80 000

20 01 38 Drievo neuvedené pod ¢islem 20 01 37 15 000

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu. Zbytky kovovych ¢&asti, beton, stavebni a
demoli¢ni sut’ budou odvezeny pfislusné opravnéné osob¢ s nakladanim s odpady. Smycené dreviny kmeny a
vétve o veétsich primérech budou vyuzity na palivové diivi a drobné vétve piednostné Stépkovany v souladu se
smérnici investora stavby &. j. SZ MP ¢&. j.: 20180/2020-SZ-GR- — Metodicky pokyn pro udrzbu stromovi.
Demontované technologie pievezme investor (SZ, s. 0.) k dal§imu vyuziti.



e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického komunikaéniho zatizeni
verlejné komunikac¢ni sité.

Stavba nevyzaduje napojeni na verejné komunikacni site.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady fteSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,
seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobku pro tyto osoby, véetné FeSeni informacnich
systému a idaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZenim.

Na prejezdech neni samostatna komunikace pro pési. Stavebné se na piejezdech nic neméni. Nové PZS bude
vybaveno signalizaci pro nevidomé a slabozraké. Jelikoz na ptejezdu neni komunikace pro pé&si, tak nebudou
bfevna zavor vybaveny zarazkou slepecké hole.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby
a) popis splnéni zasadnich poZadavki p¥islu$nych predpisi a norem ochrany pied vlivy trakénich a
energetickych vedeni,

Netyka se.
b) FeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudii na zakladé vysledki koroznich priizkumii.

Netyka se. Stavba nevyzaduje zvlastni opatfeni proti vlivu bludnych proudd, které se vyskytuji zejména na
stejnosmérné trakei.

B.2.6 Ziakladni popis technologickych objekti a technickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

PS 01-01-31 PZS v km 60,028 (P5487)
V soucasnosti je piejezd, jenz tvoii kiizeni drahy se silnici I1. tfidy €. 300, zabezpeceny pouze vystraznymi k¥izi.

b) popis navrzeného Feseni,

PS 01-01-31 PZS v km 60,028 (P5487)

V ramci PS 01-01-31 bude na pfejezdu provedena vystavba piejezdového zabezpecovaciho zafizeni. Nové PZS
bude kategorie 3ZBL (3.kategorie, s pozitivni signalizaci, celymi zdvorami, s pfenosem informaci o stavu PZS
na strojvedouciho pomoci ptejezdnikit). Dle rozhodnuti Drazniho ufadu budou na piejezdu umistény 4 stozary
vystraznikd A, B, C, D se zavorami po pravé i levé stran€ silnice II. tfidy. Vystraznik C bude smérovany pro
lepsi viditelnost pii vyjezdu z vedlejsi komunikace. Vystrazniky budou v plastovém provedeni. Vystrazné kiize
budou v retroreflexnim provedeni se zlutym zvyraznénim. Jako ovladaci prvky PZS budou pouzity pocitace
naprav. Vnitini technologie bude umisténa v reléovém domku s valbovou stfechou v blizkosti piejezdu. Soucasti
PS 01-01-31 jsou i demontaze zbyvajicich venkovnich prvkii po v minulosti zruseném PZM a doplnéni
reléového domku systémem PZTS vcetné prenosového systému s integraci do DDTS serveru.

c) energetické vypocty - spoti‘eba energie pro elektrickou trakei, vykonové dimenzovani napajecich stanic
a podklady pro proudové a napét'ové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zarizeni, zpétné
vlivy trakénich obvodii na napajeci sit’ energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych vlivi,
kontrola bilance ¢innych a jalovych vykoni a navrh opatfeni na zajisténi piredepsaného uciniku.

V soucasném stavu se jedna o nulovy odbér energie. Instalovany pfikon nového PZS bude cca 3 — 4 kVA.

N

(topeni, vétrani, osvétleni, vnitini technologie, dobijec).

B.2.7 Ziakladni popis stavebnich objekti
a) strucny popis stavajiciho stavu,

SO 01-86-01 Napajeni PZS v km 60,028 (P5487)
Piejezd P5487 je v soucasné dobé zabezpeCen vystraznymi kiizi. Piejezd P5487 je v soucasné dobé bez
elektrické pripojky.



b) stru¢ny popis navrZeného FeSeni.

SO 01-86-01 Napajeni PZS v km 60,028 (P5487)

Pro nové ztizeny RD PZS v zkm 60,028 bude zakladni napéjeni provedeno ze stdvajiciho rozvadéce NN

s ozna¢enim RV2, ktery je umistén v chodbé dopravni kancelare v objektu vypravni budovy dD3 Kralovec.

Ve stavajicim rozvadéci RV2 se jiz nachdzi jisténi a podruzné méfeni pro odbér SSZT. Za podruzné meéteni
odbéru SSZT se umisti vedle jistice pro RD PZZ P5488 dalsi jisti¢ pro novy RD PZZ P5487.

Rozvadéc RV2 bude nové osazen prepinacem siti pro napajeni z distribucni sit€¢ NN nebo z mobilniho zalozniho
zdroje ZZEE. Pfivodka pro ZZEE bude umisténa na zadni sténé objektu vypravni budovy dD3 Kralovec (vedle
bunky ,,zazemi dopravce®). Ze stavajiciho rozvadéce RV2 bude vyvedeno nové kabelové vedeni do nové
spole¢né pristrojové skiiné pro piejezd s oznacenim RP5487, ktera bude umisténa u stény nového reléového
domku RD pro PZS P5487.

Kabelova trasa nového kabelu pro napéajeni P5487 ze stavajici RV2 bude vedena stavajicim kabelovym kanalem
v chodbé dopravni kancelare a zastfeSeného pristfesku pred objektem. Déle bude kabel veden stavajicim
kabelovym zlabem mezi krytym nastupistém a koleji ¢.4 smérem s rostouci kilometrazi. Stavajici kabelovy Zlab
bude odkryt a ke stavajicimu kabelu pro napéajeni P5488 bude ptipolozen do stavajiciho zlabu novy kabel pro
napéjeni P5487.

V zkm 60,346 bude proveden protlak pod kolejistém a poté bude kabelové vedeni vedeno smérem k prejezdu
P5487, kde bude pokracovat ve spolecné kyneté s kabely zab.zaf.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni stavby

Pti stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat protipoZarni opatieni a souhrn praci je nutno provést
odborn¢ v souladu s platnymi normami a piedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat piredev§im Zakon o
pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist. Béhem vystavby nesmi dojit k omezeni jizd
vozidel integrovaného zachranného systému.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéna stanovena
pozarné bezpecnostni opatieni tj. zabezpeCi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpe€nosti pii
provozované Cinnosti ve smyslu § 15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi" a "Pfi provadéni
fezani konstrukce piipadné svafovani &i jinych obdobnych &innostech musi byt dodrzeny podminky Smérnice SZ
R14 Réad zabezpe&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnosti pozadavky pro praci na elektrickém zafizeni.
Béhem vystavby bude na pracovisti k dispozici praskovy hasici pfistroj pro haseni elektrickych zafizeni.

Vstupy kabelli do objektl ze Sachty, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 (1ze zptesnit podle pozarni odolnosti konstrukce, kterou kabely prostupuji),
tfida reakce na ohen nejméné takova, jakou ma konstrukce, kterou kabely prostupuji.

Pokud do technologického objektu budou ptivedeny kabely, z jiného prostiedi nez piimo z terénu (tj. ze
Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatieny alespon z jedné strany Stitkem
obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

¢) datu provedeni,

d) firm¢, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Dale zhotovitel pfeda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k montazi
ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné
bezpecnostniho feseni.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, §
2 navrhovani a umist'ovani staveb.

Stavba nevytvaii nové bariéry v ptijezdu do uzemi. V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro
prijezd pozarni techniky do dotéeného izemi. Zabezpeceni stavby jednotkami pozarni ochrany bude feseno HZS
Kralovéhradeckého kraje a mistné ptislugnou JPO HZS SZ.

Z hlediska PO byl podrobngji vyhodnocen pouze vlastni reléovy domek. Konstrukéné se bude jednat o
prefabrikovany vyrobek (technologicky kontejner) realizovany z nehotlavych stavebnich konstrukci. Reléovy
domek tvofi jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné mistnosti bez oken se vstupnimi dveimi.
Vnéjsi rozméry domku budou 3 x 4,5 m. Pfivodni zabezpeCovaci a napajeci kabely budou vedeny v zemi a
prostupem v podlaze do mistnosti. V reléovém domku bude umisténo technologické zafizeni stavby
(elektroinstalace a prejezdové zabezpecovaci zafizeni) a nebudou se v ném trvale nebo dlouhodobé zdrzovat



osoby. V domku se bude zdrzovat pouze tidrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo
pro odstranéni poruchy na zafizeni.

Reléovy domek je navrzen jako osamoceng¢ stojici stavba. Odstupy se od osamocen¢ stojiciho reléového
domku nestanovuji, jelikoz tento je zcela bez pozarné otevienych ploch. Navrhovany RD nelezi v pozarné
nebezpecném prostoru stavajicich objektd.

Dvefe RD budou osazeny vystraznymi a bezpe¢nostnimi znaCkami a tabulkami. Zhotovitel dolozi
doklad o pozadované protipozarni odolnosti dodavaného reléového domku.

Vzhledem k tomu ze reléovy domek je klasifikovan jako neobsluhovany provoz bez trvalé piitomnosti
obsluhy, kterd by mohla provést protipozarni zasah, neni nutno tento prostor vybavit pfenosnymi hasicimi
piistroji.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
a) Kkritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni poZadavku na energetickou naro¢nost budov,

Pro navrzené reléovy domek na piejezdu, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou mensi nez
50 m?, nemusi byt splnény pozadavky na energetickou naro¢nost budovy (viz § 7 odst. 5 pism. a) zékona
¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdé€jsich predpisti). Odhadovand maximalni spotieba energie
reléového domku véetné vnitiniho zabezpeCovaciho zafizeni je cca 3 — 4 kVA.

b) posouzeni moznosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii,

Netyka se.

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

Netyka se.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Charakterem se stavba nedotyka hygienickych predpist. V reléovém domku se nebudou trvale nebo dlouhodobé
zdrzovat osoby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana p¥ed pronikanim radonu z podloZi,

Netyka se. Reléovy domek je budova bez trvalé pfitomnosti obsluhy.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

Vliv trakce se v oblasti stavby nevyskytuje. Proto nejsou provedena zadna opatfeni na omezeni vlivu bludnych
proudt. Proti vlivu koroze budou ocelové konstrukce opatieny z vyroby stanovenymi ochrannymi natéry.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Reléovy domek, vystrazniky i ptejezdniky jsou uzplsobeny do prostiedi s otfesy zplisobenymi provozem drazni
dopravy.

d) ochrana pied hlukem,

Netyka se.

e) protipovodiiova opatieni,

Stavba nezasahuje do zaplavového uzemi vodnich toki.

f) ostatni u¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi ani v oblasti s aktivnimi ¢i potencionalnimi sesuvy.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu



a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Napojovaci mista technické infrastruktury jsou detailné popsana v objektech projektu.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni bude pfipojeno na rozvod nizkého napéti. Instalovany piikon bude cca 3 — 4
kVA.

c) popis dopravniho FeSeni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v
klidu, pési a cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

Zelezniéni piejezd zlistane napojen na stavajici dopravni infrastrukturu. Realizace stavby vyzaduje zménu
dopravniho znaceni a to vyménu 2 ks znac¢ek A 30 — Zelezni¢ni piejezd bez zavor za A 29 — Zelezni¢ni piejezd
se zdvorami. Situovani bude ponechano na stavajicich sloupcich.

Realizace stavby se predpoklada za provozu zelezni¢ni dopravy.

B.4 Zikladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie
a) tratova a stanini technologie pocatecniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu
vystavby,

Pro ovladani PZS smérem z dopravny D3 Kralovec bude zfizena skiinka dalkového ovladani (oznaceni PSt.K1)
a v blizkosti pfejezdu pomocné stavédlo PSt.1.

b) navrh organiza¢nich a do¢asnych provizornich stavebnich opatieni na zajiS§téni Zelezni¢ni dopravy po
dobu stavby,

Realizaci stavby je mozné provést za provozu Zelezni¢ni dopravy. Béhem vystavby neni pocitano s omezenim
zelezni¢ni dopravy, zavedenim pomalych jizd, ani pfipadnym jinym dopravnim opatienim.

C) dosaZzené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrZenych rychlosti, dynamicky
pribéh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

Netyka se.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich taprav
a) terénni upravy,

Terénni Gipravy nebudou provadény. Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu a pro terénni
upravy v okoli reléového domku. Ptipadna prebyte¢na zemina bude pied dal$im vyuZzitim vzorkovana a. pfedana
opravnéné osobé¢ k nakladani s timto odpadem. Pro minimalizaci negativnich vlivi na pidu je predevsim nutné
zabranit Unikdm ropnych latek pfi provozu dopravnich prostiedkli a stavebnich zafizeni, ale také Uniku
pouzivanych zavadnych latek pfi vystavbe.

b) pouzité vegetacni prvky,

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porostii podl€hajicich povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni. Pfipadné nahradni vysadby
vegetace budou feSeny dle vyjadieni prislusného organu ochrany pfirody a krajiny k povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les pfed zapocetim stavby.

c) biotechnick4, protierozni opatieni.

Biotechnicka opatfeni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stavajiciho zatravnéni v ramci uvedenim
pozemku do pivodniho stavu. Protierozni opatfeni nebudou potfeba.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana



Ovzdusi a hluk

Pti provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdusi v zdjmovém
uzemi. V ramci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi vyjmenovany v pfiloze ¢.
2 zakona ¢. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot’
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni relevantni.

Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné staveni§t¢ (zemni prace) a pojezdy stavebnich
mechanizmti a nakladnich automobilt po pfistupovych komunikacich, zejména pii manipulaci s materidlem a
odpadem. Bude vyuZito stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo zastavéné uzemi a provadéni
stavebnich praci mimo obdobi no¢niho klidu 22:00 - 6:00. Vyse uvedené zdroje budou ovliviiovat akustickou
situaci a kvalitu ovzdusi v blizkém okoli stavby a okolo ptijezdovych tras s tim, ze zemni prace budou probihat
prevazné ruéné vzhledem k pracim v kolejisti a také se ru¢ni vykopy nebo vykopy s pouzitim malé strojni
mechanizace predpokladaji pti vedeni nové kabelizace ve stavajicich kabelovych trasach. Vykopy kabelovych
tras budou provadény tak, aby nebyly dotceny stavajici podzemni inZenyrské sité a potrubi nebo naruseny ostatni
stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi byt dodrzeny legislativou stanovené hygienické limity pfi vystavbé ve
venkovnim chranéném prostoru staveb s ohledem na jednotlivé casové tiseky denni doby. Vliv etapy vystavby
bude mit pouze kratkodobé plisobeni a lze jej dostatecné eliminovat technologickou kazni dodavatele stavby na
pfijatelnou miru. Dals§i zmirnéni vlivu stavebnich praci lze dosdhnout organizaci vystavby, napf. Casovym
omezenim ¢innosti stavebnich strojl, skrapénim a ¢isténim komunikaci, aj. Dodavatel stavby bude zodpoveédny
za zajisténi fadné Gdrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu
probihajicich stavebnich praci.

Rozsah stavajici Zelezni¢ni dopravy se nezméni, ani nedojde k narGstu tratové rychlosti (viz kapitola B.4.
Provozni a dopravni technologie). Provozem pifedmétné stavby nedojde k piekracovani platnych hygienickych
limitd hluku dle natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Voda
Nova kabelova trasa bude pfekonavat umélé stavby (mosty, propustky).

Stavba nekftizi Zzadné vodni toky. Stavba nelezi v zddném ochranném pasmu vodniho zdroje, zdroje pfirodnich
mineralnich vod nebo prirodniho 1é¢ivého zdroje. Stavba se nenachdzi na izemi Chranéné oblasti piirozené
akumulace vod (CHOPAYV) ani nezasédhne do stanoveného zaplavového uzemi vodniho toku. Pro stavbu nebude
zpracovan povodiiovy plan stavby, v pfipadé, ze tak bude vyzadovat spravce vodniho toku nebo pfislusny
vodopravni ufad.

Pti vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materidlem a stavebnimi mechanismy tak, aby nedoslo k
ohrozeni pud a vod v uzemi. Stavba ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. neni povazovana za stavbu, kde pfi
vystavbé bude zachéazeni se zavadnymi latkami spojeno se zvySenym nebezpeéim pro povrchové a podzemni
vody ani zachazeno se zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu, proto nebude zpracovan havarijni plan stavby.

Odpady

P1i veskerém nakladani s témito odpady je tieba dodrZet ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o
zméné nekterych zakond (zakon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek Zhotovitel stavby
bude vystupovat jako ptivodce odpadi a zabezpeci zptisob naklddani s odpady v souladu s platnou legislativou a
v souladu s podminkami vyjadfeni p¥islusnych odbortt ZP v dokladové &asti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i
osoba zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou dodrZovat ustanoveni smémice SZDC ¢&. 96 o
nakladani s odpady. Doklady o likvidaci odpadii dolozi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pfi piedani
stavby do uzivani. Zhotovitel stavby provede zpracovani dokumentace o naklddani s odpady s ohledem na
finan¢ni néklady stavby (bud’ ,,Zpravu o nakladani s odpady* nebo ,,Prohlaseni o nakladani s odpady* v rozsahu
uvedeném ve VTP). V rozpoctové ¢asti stavby jsou vyhrazeny prostiedky k likvidaci odpadi stavby.

Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze roztiidit dle zakona ¢&.
541/2020 Sb. (a jeho provadécich vyhlasek — vyhlaska ¢. 08/2021 Sb. — Katalog odpadt) do néasledujicich
kategorii (viz tabulka €. 2).

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zdhozu. U mozné ptebytecné zeminy je nutné provézt
vzorkovani pred jejim dal$im vyuzitim v souladu s dokumentem VSeobecnymi technické podminky (VTP)
zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pied predanim opravnéné osobé s nakladanim s timto
odpadem. Vzorkovani zeminy s moznou kontaminaci je mozné povézt pred zahdjenim stavby na zakladé
pochtizky s investorem stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dale
metodicky pokyn odboru odpadi Ministerstva zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadt a pro nakladani s nimi z roku 2018.

Zbytky kovovych ¢asti, beton, odpady médi, hliniku, smésnych kovi, papirové a lepenkové obaly, akumulatory,
kabely, stavebni a demoli¢ni sut’, dievo, plastové obaly, dievéné obaly, laminat, smésny komunalni odpad budou
odvezeny pfislusné opravnéné osobé s nakladanim s odpady. Smycené naletové dieviny budou pirednostné
$tépkovany v souladu se smémici investora stavby &. j. SZ MP &.j.: 20180/2020-SZ-GR- — Metodicky pokyn pro



udrzbu stromovi. V okoli stavby se v dobé zpracovani dokumentace nachdzi nékolik opravnénych osob
odebirajicich pozadované odpady, které je mozné dohledat na portale ,,ISOH - Registr zafizeni“ v dikci
Ministerstva zivotniho prostiedi (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat).

Vybér pouzitého zafizeni pro nakladani s odpady pln€ zavisi na volbé zhotovitele stavby. Bude provedena
demontaz stavajiciho neplatného vjezdového navéstida L v km 59,587 vcetné jeho predvésti PYL v km 58,990 a 3
ks vzdalenostnich upozoriiovadel. Zplisob nalozeni s demontovanym zafizenim bude projedndn se spravcem
majetku SSZT Sprava zeleznic, statni organizace pro piipadné dalsi vyuziti na nahradni dily. S vyziskanym
materialem pak bude nakladano ve smyslu smémice SZDC &. 42 Hospodaieni s vyziskanym materialem. Dale
budou v ramci stavby demontovany vystrazné ktize, zbylé ¢asti v minulosti zruseného PZM a z trati podél
vykopu smér Trutnov stied a smér Zacléf budou odstranény stavajici betonové patky dratovodnych tras po
puvodnich navéstidlech. Demontovana zafizeni jsou soucasti odpadt pod koédem 17 04 05.

Pii provozu stavby se nepiedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadui.

Tab. 2: Prehled odpadt vznikajicich pti realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad)

Celkové Zpisob odstranéni
, . mnozstvi odpadu
Kgg d;(;ll:lu Nazev druhu odpadu If::lteggl:e odpadii za
P P PS a SO
(tuny)
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)
170101 Beton (0] 35,000 Predani k likvidaci
Druhotna
1704 05 Zelezo a ocel 0 1,000 surovina/Gdstecné
vyuziti pro nahradni
dily
Piedani
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (0] 80,00 k likvidaci/vyuziti v
ramci stavby
20 Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady a odpady z Gi‘adii) véetné
sloZek z oddéleného sbéru
2001 38 Drevo neuvedené pod &islem 20 01 37 ¢} 15,000 VyuZiti/Stépkovani

Tab. 3: Prehled odpadi vznikajicich pii realizaci stavby dle jednotlivych provoznich souborti a stavebnich objektt
stavby

Kod druhu Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu PS 01-01-31 | SO 01-86-01
odpadu

1701 01 ¢ o beton z demolic objektt, zakladi TV, 35,00

sloupy
17 04 05 ¢ o ielezny S,I‘Ot - konstrukce, stozary, kolej., 1,00
ovové ramy
17 05 04 t O | vykopova zemina 80,00
2001 38 t O | smycené stromy a kefe 15,00
Pida

Realizaci nedojde k trvalému ani docasnému zaboru ZPF. Zemina z vykopt pro ulozeni vedeni kabeldl bude opét
pouzita na stavbé k jejich zdhozu, ptipadna piebytecnd zemina bude pfedana investorovi piednostné k jejimu
dalsimu vyuziti. V pfipadé potieby bude provedeno vzorkovani odpadni zeminy pfi stavbé pied predanim
opravnéné osobé k nakladani s pfisluSnou kategorii odpadu. V souladu se VSeobecnymi technickymi
podminkami (VTP) zadavatele stavby musi byt vzorkovani provadéno pro jeden reprezentanti vzorek minimalné
ze tif sond. Pred vzorkovanim musi byt provedeno mistni Setfeni za ucasti zastupcl investora stavby, spravce
dotteného TU-DU a zhotovitele stavby (dalsi podminky upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS).

Pro minimalizaci negativnich vlivli na pidu je pfedevS§im nutné zabranit Gnikim ropnych latek pfi provozu
dopravnich prostiedkii a stavebnich zafizeni, ale také tiniku pouzivanych zavadnych latek pii vystavbé. V
pfipadé kontaminace pudy je nutno okamzit¢ zahajit sanaci znecisténého ptidniho krytu, proto je nutné na stavbé
mit k dispozici vhodné sanacni prostiedky.



b) vliv na p¥irodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivo¢ichi,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba se nenachéazi v zvlasteé chranéném tzemi ani nezasahuje do ochranného padsma maloplo$ného zvlaste
chranéného tizemi. Ptiblizné 3,9 km zipadnim smérem od stavby se nachazi Krkono$sky narodni park. Stavba
nezasahuje ani na uzemi soustavy Natura 2000. Nejblizsi lokality soustavy Natura 2000 je EVL Krkonose
(CZ0524044) a Ptaci oblast Krkonose (CZ0521009), které se nalézaji cca 3,9 km zapadné od stavby.

Pamatné stromy ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dotceny. Stavba se nenachazi na tzemi piirodniho
parku. Stavbou nebude dotéen zZadny registrovany vyznamny krajinny prvek ani VKP ze zakona.

Stavba kiizi skladebné prvky USES. Cela stavba se nachazi v ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru s
nazvem ,,Prameny Upy — Adripassko-Teplické skaly“. V dopravné D3 Kréalovec kiizi stavba aste¢né nefunkéni
lokalni biokoridor BK 15 vymezeny jizné od vypravni budovy, v tomto prostoru jsou kabely vedeny v blizkosti
koleje po stavajicim draznim télese bez zasahu do porostii dievin, proto se zadny vliv na lokalni biokoridor
neptedpoklada.

Stavbou nebude dotéen zadny lesni porost, ani jeho ochranné pasmo.

Vyznamny vliv stavby na rostlinstvo, zvifata ¢i jejich ekosystémy neni predpokladan, nebot’ stavba je situovana
na drdzni a silnicni pozemky. V okoli blizkém stavby se vyskytuji druhy Zzivocichil a rostlin adaptované na
prostredi sidla, také zivocichové a rostliny typické pro polni, lesni ekosystémy. Pro stavbu byl zpracovan
biologicky prizkum, pfi kterém nebyl v oblasti stavby zaznamenan vyskyt chranénych druhu.

V misté stavby byly pozorovany pobytové stopy a pohyb nasledujicich druhl fauny: srnec obecny (Capreolus
capreolus) a dale pohyb a hnizdéni ptaki. Ptactvo bylo rozliSeno zejména na zakladé hlasovych projevi.
Ekotonovy charakter porostli podtrhuje vyskyt ptakl, jako je strnad obecny (Emberiza citrinella), ¢ervenka
obecna (Erithacus rubecula), sedmihlasek hajni (Hippolais icterina), stehlik obecny (Carduelis carduelis), sykora
modrtinka (Parus caeruleus), sykora konadra (Parus major), budni¢ek vétsi (Phylloscopus trochilus), pénice
cernohlava (Sylvia atricapilla), pénice poktovni (Sylvia curruca), stfizlik obecny (Troglodytes troglodytes), kos
cerny (Turdus merula), drozd zpévny (Turdus philomelos), sojka obecna (Garrulus glandarius), kukacka obecna
(Cuculus canorus) nebo v okoli stanice straka obecna (Pica pica).

Oblast umisténi zaméru zahrnuje Sirsi prostor zst. Kralovec se zpevnénym povrchem a se§lapavanou vegetaci,
ktera dale od kolejisté prechazi ve vegetaci rumist’ a lad ((smetanka (Taraxacum sp.), ptacinec piehlizeny
(Stellaria neglecta), kokoska pastusi tobolka (Capsella bursa-pastoris), merlik bily (Chenopodium album), osivka
jarni (Erophila verna), pcha¢ obecny (Cirsium vulgare), lipnice ro¢ni (Poa anua), kerblik lesni (Anthriscus
sylvestris), tiezalka teCkovana (Hypericum perforatum), brslice kozi noha (Aegopodium podagraria), pteslicka
rolni (Equisetum arvense), misty s dominanci titiny kiovistni (Calamgrostis epigeos). V podstaté shodny pokryv
je zaznamenén az po rozboceni trati smerem na Zacléi a Bernartice.

Trat’ na Zacléf je tak jako ostatni poisované tiseky v kolejisti a jeho okoli udrzovana herbicidy a prakticky bez
vegetace. Udrzovy prostor podél trati je charakterizovan druhové chudou vegetaci s ruderaly a vtrousenymi
hajnimi a lu¢nimi druhy (brslice kozi noha (Aegopodium podagraria), silenka dvoudoma (Silene dioica), svizel
pritula (Galium aparine), kuklik méstsky (Geum urbanum), lipnice hajni (Poa nemoralis)). Odvodiiovaci piikop
se stagnujici vodou lze charakterizovat vyskytem pteslicky bahenni (Equisetum palustre), blatouchu bahenniho
(Caltha palustris) ¢i tuzebniku jilmového (Filipendula ulmaria). Stromovy a kefovy doprovod trati je oboustrané
tvofen §irS§im pasem naletové vegetace s dominanci bfizy (Betula pendula) a vtrousenym jilmem horskym
(Ulmus glabra), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a téesni ptaci (Prunus avium). V podmacenych mistech
brizu stiida olSe lepkava (Alnus glutinosa) a stfemcha obecnd (Prunus padus). Kefe reprezentuji bez Cerny
(Sambucus nigra) a hroznaty (S. racemosa) a ketovité vrby (vrba popelava (Salix cinerea), v. jiva (S. caprea) a
ostruzinik malinik (Rubus idaeus))

Cést vedouci smérem na Bernartice je vedena v zafezu porostlém nalety ale i mohutngjsimi stromy.

Dominuje zde javor klen (Acer pseudoplatanus) a mlé¢ (A. platanoides), topol osika (Populus tremula), vrba jiva
(Salix caprea), tieSen ptaci (Prunus avium), jilm (Ulmus glabra), nebo jasan ztepily (Fraxinus excelsior). Misty
se prosazuji skupiny akatu (Robinia pseudoacacia). Podrost tvofi pestrd smés lesnich a hajnich bylin (srha
lalo¢nata (Dactylis glomerata), kostfava (Festuca sp.), jetel plazivy (Trifolium repens), smetanka (Taraxacum
sp.), zbc¢hovec plazivy (Ajuga reptans), kuklik méstsky (Geum urbanum), svizel pfitula (Galium aparine),
doplnéné (lipnici hajni (Poa nemoralis), violkou lesni (Viola reichenbachiana), hluchavkou nachovou (Laminium
maculatum), konvalinkou vonnou (Convallaria majalis), jahodnikem (Fragaria vesca) a dal§imi)

Samotna trasa kabelizace vede po terase vytvofené ve svahu a je jen fidce porostla zejména mladymi nalety
javorda.

Na stavbé byl proveden 20. kvétna dendrologicky prizkum a biologicky prizkum, pfi kterém nebyl v oblasti
stavby zaznamenan vyskyt chranénych druht rostlin a zivocichl. Vzhledem k rozsahu stavby neni biologicky
prizkum zpracovan jako samostatna ptiloha. Nalezova databaze AOPK CR uvadi v misté stavby zaznamenany
vyskyt zvlasté chranéného druhu rostlin a zivoc€icht. V zst. Kralovec bylo v roce 2019 zaznamenano hnizdéni



ohrozeného ¢apa bilého (Ciconia ciconia). Tento druh nebude stavbou dot¢en, podminka pro kaceni dfevin je jeji
provadéni mimo hnizdni obdobi ptactva, proto se nepfedpokladd zadny piimy ani zasadni negativni vliv na
populaci tohoto zv1asté chranéného druhu.
Pfi stavbé budou odstranény nebo ofezany naletové drfeviny v prostoru pokladky kabeldl, viz kapitola B.1.
odstavec o kaceni dfevin a zapojenych porostl, pficemz musi byt respektovany legislativni pozadavky s ohledem
na vyskyt hnizdiciho ptactva (odstranéni dfevin mimo hnizdni obdobi ptactva).
Pii vystavbé bude dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tiprav v krajiné - Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a z ni vychazejici arboristicky standard SPPK 01 002:2017
Ochrana stromt pii stavebni Cinnosti, ktery problematiku a podminky pro vykopové prace v chranéném
kofenovém prostoru popisuje v kapitole 4.2.2 Vykopové prace a ochrana kotend.
Vzhledem k rozsahu a charakteru zaméru neni predpokladan vyznamny vliv na floru, faunu nebo ekosystémy.
Navrh opatfeni k eliminaci negativnich vlivl
Navrh na minimalizaci vlivll na zivotni prostfedi obecné zahrnuje nize uvedené opatieni:
- v blizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu nocniho klidu, tj. pouze od 6:00 do
22:00 pti dodrzeni stanovenych hygienickych limiti v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.;
- pro snizeni hlucnosti pfi vystavbé vyuzit stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo
zastavéné uzemdi;
- stavebni mechanismy a nakladni automobily udrzovat v odpovidajicim technickém stavu a pfi odstaveni
na stavenisti je zajistit proti moznym ukaptim pohonnych hmot;
- pro minimalizaci prasnosti v obdobi delsiho sucha bude provadéno skrapéni ploch staveniste,
ptijezdovych komunikaci na staveniste;
- piijezdové komunikace udrZzovat pravidelnou ocistou vsouladu s § 28 zadkona o pozemnich
komunikacich;
- v ptipadé havarie pii realizaci stavby kontaktovat hasice, u havarie mensiho rozsahu v piidnim prostiedi
okamzité sanovat doporuc¢enymi sanacnimi prostiedky;
- na stavb¢é bude pfitomna mobilni havarijni souprava; pii nakladani s odpady dodrzovat veskeré
povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni a z jeho provadécich
vyhlasek.

) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Stavba se nachazi cca 3,9 km vychodnim smérem od uzemi lokality soustavy Natura 2000 — Evropsky vyznamna
lokalita Krkonose (CZ0524044) a Ptaci oblast Krkonose (CZ0521009). Vyznamny vliv stavby na soustavu
chranénych tzemi Natura 2000 byl stanoviskem Kralovehradeckého kraje vyloucen (viz Dokladova ¢ast).

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

Predmétna stavba vyjadieni Krajského ufadu Kralovehradeckého kraje nenaplituje svym rozsahem a charakterem
ustanoveni § 4 zékona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a proto nepodléha posuzovani
vlivl stavby na zivotni prostiedi (viz Dokladova ¢ast).

e) v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zakladni parametry zpiisobu
naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba neni posuzovana dle zakona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znéni.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisi.

Nebude ovlivnéno stavajici ochranné pasmo drdhy. Nova ochrannd pasma vzniknou pro nové polozené
zabezpecovaci a silové kabely nn. Pro zabezpecovaci kabely je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu na obou
stranach. Pro zemni kabely nn je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu po obou stranach.

Ochrana stavby dle jinych predpist nebude dotcena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zon havarijniho
planovani a inundac¢nich uzemi, pripadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany (ikryty, sirény,
monitorovaci kamerové systémy apod.).



Maly negativni vliv se projevi pfi stavebnich pracich kratkodobym ovlivnénim kvality ovzdusi a hladiny hluku
v blizkém okoli stavby, pficemz pfistup bude realizovan po stavajicich komunikacich a vykopy pro kabelové
vedeni budou provadény rucné nebo za pouziti drobné mechanizace. Zemni prace budou probihat pouze v denni
dobé (6:00 — 22:00).

Pfejezd se nachazi v blizkosti obytné zastavby. Z tohoto divodu budou ve vystraznicich pouzity zvonce do
obytnych &asti. Hlasitost zvukové vystrahy dle CSN 34 2650 ed.2 ve vzdalenosti 7 m od zdroje nema byt mensi
nez 60 dB a vétsi nez 80 dB. V ptipadé, ze zafizeni umoziuje automatickou korekei hlasitosti, ma byt hlasitost
veétsi o 15 dB nez je hluk pozadi (Cl. 5.1.3.4). Jsou-li na jednom stozaru umistény dva zdroje nebo vice zdroji
zvukové vystrahy, postaci, aby byl v ¢innosti pouze jeden znich. Vzhledem k charakteru stavby neni
predpokladan vyznamny negativni vliv provozu i realizace stavby na zdravi obyvatel.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

Stavenisté se bude nachdzet v zastavéném i nezastavéném tzemi obce Kralovec na zakladé¢ technického fesSeni a
prostorového umisténi objektt stavby dle mistnich podminek.

Plocha zafizeni stavenisté je uvazovana v blizkosti piejezdu na draznim pozemku, dle piedpokladanych potieb
zhotovitele, podle konfigurace terénu a vlastnickych vztahd.

Vécné vyuziti ploch zafizeni stavenisté je specifikovano pouze ramcoveé. Presna specifikace je odvisla od
moznosti (kapacita, mechanizace, technologie atd.) budouciho zhotovitele stavby. Je na vzajemné dohod¢é mezi
zhotovitelem a investorem v prubéhu vystavby provadét dle potteby a konkrétni situace pribézna upfeshovani
mist skladek materialti a ploch mezideponii na pozemku investora v ramci obvodu stavenisté, pii respektovani a
neptekroceni stavu ploch a ptistupovych cest lezicich v mistech pfedem projednanych pozemkl a komunikaci.
Pro hygienické zdzemi zaméstnanci zhotovitele se predpoklada na plochach zafizeni stavenist¢ umistit mobilni
WC. K uskladnéni materialu a naradi vyuzit mobilni plechov¢ sklady.

Pted zacatkem stavebnich praci je tfeba provést vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti, pii zfizovani ploch
zafizeni staveni$té je tfeba dbat na stavajici a nové inzenyrskeé sité a vyvarovat se jejich poskozeni.

Po ukonceni stavby budou pozemky uzivané stavbou pro Gcely ZS, po dohodé s objednatelem, zhotovitelem
stavby a majiteli pfislusnych pozemkii uvedeny do ptivodniho stavu.

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Ucel stavby je vystavba nového piejezdového zabezpedovaciho zafizeni. Stavba nevyzaduje piipojeni novych
zdrojti ani odvod splaskovych ¢i destovych vod. Pro nové PZS na piejezdu bude zajisténo napajeni ze
stavajicich napajecich zdroji, odkud bude poloZena nova kabelizace. Odhadovany piikon PZS je cca 3 —4 kVA.
Ztizovani jinych pfipojek inzenyrskych siti se neuvazuje.

b) odvodnéni stavenisté,

Neni pfedmétem stavby.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je dobie pristupné z Zeleznice a ze silnice 11/300. Nové piijezdové komunikace na stavbu nebudou
zfizovany. V piipadé potieby bude zafizeni stavenisté napdjeno ze stavajiciho drazniho rozvodu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - v€etné omezeni hospodareni tfetich stran apod.,

Béhem vystavby dojde k doCasnému nartstu hladiny hluku a emisi tuhych znecistujicich latek zejména beéhem
zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby ekvivalentni hladina hluku nepiekrocila stanovené hygienické limity
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. a prasnost nepiekrocila hodnoty obvyklé pro obdobné stavby. V obdobi
vystavby je mozné prasnost snizit kropenim a Cisténim piijezdovych pozemni komunikaci. Pfi vystavbé také
nesmi dojit k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemni komunikaci.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin,

Stavenist¢ bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy budou vyznaceny bezpecnostni paskou. Rucni
vykopy budou zfetelné oznaceny a zabezpeceny tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti pracovnikd drahy a



cestyjicich. VSechna nebezpecnd mista budou fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. Stavajici
demontované zafizeni bude odvezeno na skladku, pfipadné predano spravci jako vyzisk. Pfi pokladce kabelt
bude nutné odstranit naletové dieviny na pozemcich drah.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Docasné zabory zafizenim staveni$té budou realizovany na draznich pozemcich v majetku investora.
g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem k situovani a charakteru stavby se nepredpoklada tucast tfeti osoby ani pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu, provizorni Upravy z tohoto diivodu nebudou potieba.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,
Ptedpokladané mnozstvi odpada vzniklych pfi stavbé je popsano vyse v kapitole B.6 v tabulce 3.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin,

Béhem provadéni zemnich praci pfi vykopovych pracich na kabelové trase bude vznikat pfebyte¢na zemina.
Veskeré plochy dotéené stavbou budou po jeji realizaci uvedeny do pivodniho stavu. Pfebyvajici zemina bude
predana ptednostné k jejimu dalSimu vyuziti nebo k ulozeni na pfislusnou skladku. Zatizeni stavenisté vc.
deponii bude zfizeno na draznich pozemcich v majetku investora.

j) ochrana Zivotniho prosti‘edi p¥i vystavbé,

Vzhledem k rozsahu a charakteru zaméru neni pfedpokladan vyznamny vliv na floru, faunu nebo ekosystémy.
P1i vystavbé musi byt podniknuta takova opatfeni, aby nedoslo k tiniku $kodlivych latek. Zhotovitel musi mit na
zieteli zejména technicky stav strojii pracujicich na stavbé. V piipadé havarie musi byt bezodkladné fesena
sanace zasazeného uzemi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inzenyrské sité. Pfi pokladce je
nutno dodrzovat platné normy a piedpisy. VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
v zelezniénim provozu a na elektrickych zaiizenich jsou uvedeny v zékoniku prace a v normach CSN, TNZ, ON.
Zhotovitel zodpovida za to, Ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se Gcastni realizace dila a budou ptitom
provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmil po provozované koleji SZ musi mit uzavienou smlouvu se SZ o
provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych SZ. Zhotovitel musi pred zapodetim dila zajistit
predepsanou odbornou a zdravotni zpusobilost zaméstnancl podilejicich se na provozovani a organizovani
drazni dopravy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/1995 Sb., predpisu Zaml a
Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zptisobilosti zhotovitelll. Pfi praci
v kolejisti a v provoznich mistnostech je nutno dbat pokynd dopravnich zaméstnanct. Vedouci praci zajisti, aby
pracovisté odpovidalo bezpecnostnim predpistim, musi zajistit dozor a provadét Skoleni pracovnikl. Stavenisté
bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy a protlakové jamy budou vyznaceny bezpecnostni paskou.
Rucni vykopy a protlakové jamy budou zieteln€¢ oznaCeny a zabezpeCeny tak, aby nedoSlo k ohrozeni
bezpecnosti pracovnikl drahy a cestujicich. VSechna nebezpecnd mista budou fadné oznacend viditelnymi
bezpecnostnimi tabulkami. Béhem provadéni praci, napt. vykopt v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich
budov nebo konstrukci, nesmi byt zaklady naruseny, podkopany apod..

Pii stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatieni a souhrn praci je nutno provést
odborn¢ v souladu s platnymi normami a piedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat predev§im Zakon o
pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a vyhl. 246/2001 Sb. vyhlaska o pozarni prevenci,
ve znéni pozdgjsich piedpist.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych ptistupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zafizeni staveni$té
budou pravideln¢ skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou disledné
cistény.

[) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,



Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, provizorni upravy
z tohoto diivodu nebudou potieba.

m) dopravni inZenyrska opati‘eni pro realizaci stavby,
Dopravni opatieni jsou popsany v kapitole p).

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opati‘eni proti
ucinkam vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.,

Pfi vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodmine¢né nutné
dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpe¢nostnich predpisti a technickych norem pti v§ech vykonavanych
¢innostech. Z pohledu pracovnikid v kolejisti je nutné urcit bezpecnou prichodovou cestu a zabezpecit znalost
prislusnych predpist. Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a provozni
predpisy a normy, a pouzivat material spliujici platné normy.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

Postup vystavby je popsan v kapitole B.8.3.

p) pozadavky na vyluky vefejné dopravy,

Pro realizaci stavby se nepiedpoklada vyluka Zelezni¢ni dopravy a nebude nutné ani budovani objizdnych tras.
g) zafizeni staveni§té s vyznacenim vjezdu.

Zhotovitel stavby bude dbat dodrzeni pozadavki na pracovisté stanovené nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. tak,
aby usporadani stavenisté vyhovélo obecnym pozadavkiim na vystavbu dle vyhlasky €. 268/2009 Sb. a dalSim
pozadavkiim stanovenym piilohou €. 1 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.8.2 Vykresy
Situace se zakreslenim tidaji potiebnych pro organizaci vystavby - vychazi z koordina¢ni situace stavby
(¢ast C). Zejména se uvadi obvod stavenisté, véetné ploch zarizeni stavenisté, vjezdy na stavenisté, zdroje
vody a energii.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly zpracovany. Pozadované idaje jsou zobrazeny na koordinacni situaci stavby.

B.8.3 Harmonogram vystavby
Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi
postihnout vSechny navaznosti technologickych postupi, prokazat realnost navrhovanych vylukovych
c¢asii a celkové lhity vystavby.

Predpokladany termin stavby je 06/2022 — 09/2022.

Stavba se sklada z jednoho objektu technologické ¢asti a jednoho objektu stavebni ¢asti. Objekt technologické
casti fesi vlastni vystavbu PZS a objekt stavebni ¢asti pak napdjeni pro nové PZS.

V ramci ptipravnych praci bude ziizeno na draznim pozemku zafizeni stavenisté pro uskladnéni stavebniho
materidlu a stavebni techniky. Déle bude provedena pokladka kabelizace napéjeci i zabezpeCovaci, probéhne
umisténi reléového domku s technologii PZS na ptejezdu na zéklad ze ztraceného bednéni, umisténi snimact
pocitace naprav, piejezdniki a také vystrazniki se zavorami. Délka praci je odhadovana na 28 dnd. Nasledné
budou probihat demontaze zbylych zékladi po puvodnim PZM véetné dratovodii a vybudovani novych
vystrazniki a zavor. Provede se vazba na ptejezdniky a skiiiiku dalkového ovladani (oznaceni PSt.K1) a
pomocné stavédlo PSt.1. Pfed aktivaci a zkouSenim bude zprovoznéno napéjeni PZS. Na zavér bude nové PZS
na piejezdu prezkouseno a aktivovano. Doba pro montaz, aktivaci a pfezkouseni PZS je odhadovana na 3-5 dnt.
Kontrolni prohlidka stavby dle § 133 odst.1 zakona ¢. 183/2006 Sb. bude provedena pted uvedenim stavby do
ovétovaciho provozu a zkusebniho provozu. Zavérecna kontrolni prohlidka bude provedena pfed uvedenim
stavby do trvalého provozu.

B.8.4 Schéma stavebnich postupi



Schéma stavebnich postupti zejména pri stavbé nebo rekonstrukcei kolejisté stanic a u staveb, kde budou
vyZadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zafizeni.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebylo vyhotoveno samostatné schéma stavebnich postupi.
B.8.5 Bilance zemnich hmot
Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot poti‘ebnych pro stavbu, posouzeni

vyuZitelnosti ziskanych hmot a presuny hmot.

Zemina z vykopu bude skladovana vedle kabelové ryhy a nasledné pouzita k zdhozu. Piebyte¢na zemina bude
ur¢ena k dal§imu zpracovani, ptipadné odvezena na skladku.

B.9 Celkové vodohospodai‘ské FeSeni

Destové vody dopadajici na stfechu reléového domku budou svedeny na okolni terén, kde budou vsakovany do
zeme.



