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1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Výstavba PZS v km 60,028 (P5487) v trati Trutnov Poříčí – Královec 
 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

 
1.2. Údaje o objednateli dokumentace 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem:       Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ:     70994234 
DIČ:     CZ70994234 
 

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Signal Projekt s.r.o. 
se sídlem:  Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice 
IČ:  25525441 
DIČ:  CZ25525441 
Zpracovatel PS/SO:  Ing. Martin Vánský 
Název PS/SO:   SO 01-86-01  Napájení PZS v km 60,028 (P5487) 

 
1.4. Údaje o umístění stavby 

Kategorie dráhy:  regionální 
Trať: Trutnov-Poříčí – Královec st.hr. 
Číslo trati dle TTP: 509C 
Počet kolejí:   1 
Trakce:   nezávislá (motorová) 
 
Kategorie dráhy:  regionální 
Trať: Královec - Žacléř 
Číslo trati dle TTP: 509E 
Počet kolejí:   1 
Trakce:   nezávislá (motorová) 
 
Místo stavby: obec Královec, okres Trutnov, kraj Královéhradecký 
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SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
2.1. Výchozí podklady 

Pro zpracování projektu stavby (dokumentace ke stavebnímu řízení) byly použity následující podklady: 

- katastrální mapy 

- geodetické zaměření 

- zadávací podklady 

- zápis z porady 

- normy a předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace zejména: 

    ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
    ČSN 33 2000-5-51 ed.3  
    ČSN 33 2000-5-52 ed.2 
    ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
    ČSN 33 2000-4-43 ed.2 
    ČSN EN 62305-3 ed.2 

ČSN EN 50122-1 ed.2 
ČSN EN 12464-2 
ČSN EN 61140 

    ČSN 37 6605 ed.2  
ČSN 73 6005 

    TNŽ 37 5715  
Předpis ŠZDC E8 

 
2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

PS 01-01-31 PZS v km 60,028 (P5487) 

 
2.3. Odchylky od platných norem a předpisů 

V rámci tohoto stavebního objektu nejsou uplatňovány žádné výjimky z platných norem a předpisů. 

2.4. Související stavby a opravné práce 

Nejsou. 

2.5. Vlastník a správce investice 

Správa železnic, s.o. 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. Základní technické údaje 

Rozvodná napěťová soustava: 
3PEN AC 50 Hz  400/230V/TN-C  
3NPE AC 50 Hz  400/230V/TN-C-S 
 
Prostředky základní ochrany (před dotykem živých částí):  
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena ochrana: 
Základní izolací živých částí 
Přepážky nebo kryty 
 
Prostředky ochrany při poruše: 
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedeno ochranné opatření: 
Automatické odpojení od zdroje 
Dvojitá nebo zesílená izolace 
 

3.2. Výkonová bilance: 

Instalovaný 3f příkon napájení jednoho PZS:   Pi = 4,0 kW 
Stávající PZS pro P5488:     Pi = 4,0 kW 
Rezerva      Pi = 9,0 kW  
 
Přípojka NN zajišťuje 3. stupeň důležitosti dodávky.  
Požadovaný 1. stupeň důležitosti dodávky pro PZS je zajištěn bateriemi (součást PS zab. zař.) 
 

3.3. Ochrana před přepětím: 

Svodiče přepětí budou instalovány v rozvaděčích RV2 a RP5487. 
 

3.4. Prostředí: 

Viz příloha 1 technické zprávy.  
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3.5. Stručný popis současného technického stavu 

Přejezd P5487 v žkm 60,028 se nachází v obvodu dopravny D3 Královec. Na přejezdu se kříží železniční trať se 
silnicí II. Třídy. Přejezd je v současné době zabezpečen výstražnými kříži s mechanickým přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením. Stávající přejezd není elektricky napájen. 
 

3.6. Navržené technické řešení  

Pro nově zřízený RD PZS v žkm 60,028 bude základní napájení provedeno ze stávajícího rozvaděče NN 
s označením RV2, který je umístěn v chodbě dopravní kanceláře v objektu výpravní budovy dD3 Královec.  
Ve stávajícím rozvaděči RV2 se již nachází jištění a podružné měření pro odběr SSZT. Za podružné měření 
odběru SSZT se umístí vedle jističe pro RD PZZ P5488 další jistič pro nový RD PZZ P5487.  
Rozvaděč RV2 bude nově osazen přepínačem sítí pro napájení z distribuční sítě NN nebo z mobilního záložního 
zdroje ZZEE. Přívodka pro ZZEE bude umístěna na zadní stěně objektu výpravní budovy dD3 Královec (vedle 
buňky „zázemí dopravce“). Přívodní kabel přívodky ZZEE do rozvaděče RV2 bude veden v nástěnných 
elektroinstalačních lištách LV 40x20 v budově (viz příloha č. 2.002).  
Ze stávajícího rozvaděče RV2 bude vyvedeno nové kabelové vedení číslo 13 typu AYKY-J 4x35 do nové 
společné přístrojové skříně pro přejezd s označením RP5487, která bude umístěna u stěny nového reléového 
domku RD pro PZS P5487.  
 
U projektovaného RD PZZ pro P5487 bude umístěna nová společná přístrojová skříň pro přejezd označená 
RP5487 s rozvodnou skříní, telefonním objektem a skříňkou místního ovládání. RP bude vybavena svodiči 
přepětí 1.st., hlavním jističem s vyp. cívkou na vstupu do RD. Přívodka a přepínač sítí pro ZZEE nebude v RP 
osazena. Prázdná skříň a elektro výzbroj bude dodána v rámci tohoto SO. VTO a MO bude dodáno v rámci PS 
zab. zař. Dělící místo mezi SEE/SSZT bude na vstupních svorkách jističe FA1 v rozvaděči RP. Rozvaděč RP5487 
bude vybaven univerzálním zámkem společným pro SEE a SSZT (zámková vložka dle specifikace OŘ). Zámek 
bude součástí dodávky skříně. 
 
Součástí SO elektro bude zřízení nového vnějšího uzemnění pro RD PZZ P5487, které bude společné (PEN 
a zab. zař.) a bude provedeno jako kombinace základového zemniče, FeZn zemnícího pásku uloženého v zemi a 
zemnících tyčí. Základový zemnič bude proveden uložením FeZn pásku do ztraceného bednění (řeší PS 
zab.zař.).   
 
Minimální vzdálenost souběhu uzemnění s metalickými kabely zab. a sděl. zař. je 2 m. Trasa uzemnění je 
znázorněna v polohopisném výkrese. Pásek bude uložen v nezámrzné hloubce min. 80 cm.  
 
Případné chráničky a kabely vstupující do pilířů budou řádně utěsněny. Podstavce skříní budou zapískovány a 
dosypány dle vzorových listů OŘ HK SEE (je součástí dodávky rozvaděče).  
 
Požadavek Správy pozemních staveb (SPS):  
Zahájení a ukončení stavby požadujeme oznámit minimálně 14 dní předem p. Žákovi, (mob: 606 847 335). 
Po ukončení akce budou dotčená místa v a na budově uvedena do původního stavu, 
bude provedena případná oprava omítek, malby a úklid dotčených prostor. Prostory budou předány p. Žákovi. 

 
 

Kabelové trasy  

Kabelová trasa nového kabelu pro napájení P5487 ze stávající RV2 bude vedena stávajícím kabelovým kanálem 
v chodbě dopravní kanceláře a zastřešeného přístřešku před objektem. Dále bude kabel veden stávajícím 
kabelovým žlabem mezi krytým nástupištěm a kolejí č.4 směrem s rostoucí kilometráží. Stávající kabelový žlab 
bude odkryt a ke stávajícímu kabelu pro napájení P5488 bude připoložen do stávajícího žlabu nový kabel pro 
napájení P5487.  
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V žkm 60,346 bude proveden protlak pod kolejištěm a poté bude kabelové vedení vedeno směrem k přejezdu 
P5487, kde bude pokračovat ve společné kynetě s kabely zab.zař.  
 
Kabely budou ukládány dle ČSN 33 2000-5-52, 73 6005 a SŽ S4 do pískového lože v otevřeném výkopu do 
plastových žlabů. Kabely budou kladeny do výkopu o hloubce 500/700 mm (1m pod komunikací). Podchody 
pod kolejemi budou řešeny pomocí protlaku. Vstupy a výstupy z chrániček budou utěsněny proti vnikání vody.  
 
Kabely budou vedeny v plastových žlabech např. KZ1 průřezu 10x10cm, v místě případného protlaku pak 
v plastové chráničce průměru 110 mm. Typy kabelů jsou popsány ve schématech zapojení. Trasa kabelů je 
znázorněna na polohopisných výkresech. Při výkopu kabelové rýhy mezi kolejemi je nutno chránit štěrkové 
lože před znečištěním zeminou z výkopu tex-gumovou folií nebo nakládat přebytečnou zeminu z výkopu na 
železniční vagón a po položení kabelu ji znovu použít na zához kabelového lože. Bude-li to možné, bude využita 
společná kabelová trasa s jinými SO (zab.zař.), je nutno se řídit podle polohopisného výkresu.  
 
Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní vedení od jejich správců. Je nutno 
dodržet podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí pro souběh a křížení obsažený v jejich vyjádřeních. Při 
kladení kabelů budou dodrženy příslušné normy, především ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 v platném znění. 
V případě dotčení parcel spadajících do zemědělského půdního fondu bude dodržen zákon 334/1992 Sb. 
v platném znění. 
 
Vyznačenou kabelovou trasu je nutné považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude možné v nutném 
případě – tzn. při objevení překážek, které se při zpracování projektové dokumentace nedaly předpokládat - 
dle okolností upravit. Proto bude nutné před započetím výkopových prací ve spolupráci investora 
s dodavatelem v rámci svých povinností zajistit přesné vytyčení všech stávajících řádů, a to za účasti jejich 
provozovatelů přímo na místě stavby. Na základě takto získaných znalostí o přesném uložení stávajících sítí 
bude možné provést případnou korekci návrhu trasy kabelové kynety.  

 

3.7. Postupné uvádění do provozu 

Stavební objekt lze uvést do provozu až na základě vystavení revizní zprávy a průkazu způsobilosti určeného 
technického zařízení. Do všech rozvaděčů bude umístěno přehledové schéma včetně ovládacích obvodů dle 
skutečného provedení v plastové fólii. 
 

3.8. Pokyny pro montáž 

Montáž smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášek 50/78 Sb. a 100/95 Sb. Všechny použité 
výrobky musí mít platný schvalovací list technických podmínek Správy železnic, s.o. prokazující možnost použití 
výrobku na železniční dopravní cestě, u nichž funkci vlastníka plní Správa železnic, s.o. a to za podmínek 
stanovených v dokumentech vydaných Správou železnic, odborem OAE (O14) pro každý výrobek – viz směrnice 
SŽDC č.34. 
 

3.9. Postup výstavby 

Práce budou koordinovány se souvisejícím PS zab. Zař..  
 

3.10. Podmínky a nároky na výstavbu 

Na výstavbu nejsou kladeny žádné zvláštní nároky.  
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3. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Před zahájením výkopových prací je nutné přesně vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě. 
Před zahájením prací na realizaci objektu musí být všichni pracovníci poučeni o ochraně zdraví a bezpečnosti 
práce na staveništi. 
Při práci se musí používat předepsané ochranné pomůcky. 
Během prací je dodavatel povinný zabezpečit dodržování platných bezpečnostních předpisů v souladu 
s platnými vyhláškami ČÚBP a ČBÚ. Rovněž musí být vhodnými opatřeními zabráněn vstup na staveniště 
nepovolaným osobám. Hranice staveniště musí být viditelně označené. 
V případě vykonávání prací na stavbě v provozovaném kolejišti, resp. v jeho blízkosti, je bezpodmínečně nutné 
dodržovat podmínky ustanovení platných bezpečnostních předpisů a technických norem při všech 
vykonávaných činnostech. Z pohledu pracovníků v kolejišti (resp. příchod na pracoviště a odchod z něj) určit 
bezpečnou příchodovou cestu pro v úvahu přicházející pracovníky a zabezpečit jejich znalost předpisu SŽDC 
Bp1. 
Zhotovitel elektromontážních prací je povinen dodržovat platné bezpečnostní a provozní předpisy a normy, a 
používat materiál splňující platné normy. Jakékoliv změny a doplňky projektové dokumentace musí být 
dopředu konzultované a písemně odsouhlasené jejím autorem.  
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4. PŘÍLOHY 

1. Protokol o určení vnějších vlivů 
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Příloha č.1 Protokol č. 10VV/2021 

 
o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN EN 61140 

 

Název stavby: Výstavba PZS v km 60,028 (P5487) v trati Trutnov Poříčí – Královec  
 
Vypracoval:  Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00  
 
Složení komise:  
předseda:   Ing. Martin Vánský, projektant  
člen:     Ing. Marek Vývoda, projektant 
člen:     Jaromír Kielor, projektant 
 
Posuzované prostory:  Venkovní prostory železničního přejezdu P5487, vnitřní prostory 

reléového domku (RD PZZ) a dopravní kancelář 
 
Podklady pro vypracování protokolu:  výkresová dokumentace, místní šetření 
 
Popis objektu: 
Jedná se o venkovní prostranství v okolí žel. trati a o vnitřní prostor reléového domku (RD PZZ).   
 
 

Charakteristika vnějších vlivů prostředí 
 

 Vnější vlivy ve venkovním prostředí (prostor VI - nebezpečný): 
 

a) Teplota okolí : AA 5 ( -25 °C až +40 °C) 
b) Atmosférické podmínky okolí: AB 8 
c) Nadmořská výška : AC 1  
d) Výskyt vody : AD 4  
e) Výskyt cizích pevných těles : AE 3 
f) Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek : AF 1 
g) Mechanické namáhání – ráz : AG 2 
h) Mechanické namáhání – vibrace : AH 2 
i) Výskyt rostlinstva nebo plísní : AK 2 
j) Výskyt živočichů : AL 2 
k) Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení: 
l) - Harmonické, meziharmonické AM 1-1 (kontrolovaná úroveň) 

- Signální napětí AM 2-1 (kontrolovaná úroveň) 
m) Sluneční záření : AN 3 
n) Seismické účinky : AP 1 
o) Bouřková činnost : AQ 3 
p) Pohyb vzduchu : AR 1 
q) Vítr : AS 2 

r) Sněhová pokrývka : AT 3 
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s) Námraza : AU 2  
 
Činitel využití : 

a) BA 1 (přístup laikům) 
b) BB 2 (standartní podmínky) 
c) BC 3 (častý dotyk) 
d) BD 1 (snadný únik) 
e) BE 1 (bez významného nebezpečí) 

 
Závěr : 

AD 4 : min. stupeň ochrany krytem IPX4 
AE 5 : min. stupeň ochrany krytem IP4X 
BA 1 : min. stupeň ochrany krytem IP4X 
IK min. : 10 

 
 

 
 RD PZZ (prostor III - nebezpečný):  

 
a) Teplota okolí : AA 3 ( +5 °C až +40 °C) 
b) Atmosférické podmínky okolí: AB 5 
c) Nadmořská výška : AC 1  
d) Výskyt vody : AD 1 
e) Výskyt cizích pevných těles : AE 2 
f) Ostatní vnější vlivy : normální 

 
Činitel využití : 

a) BA 4 (osoby poučené) 
b) BB 2 (standartní podmínky) 
c) BC 3 (častý dotyk) 
d) BD 1 (snadný únik) 
e) BE 1 (bez významného nebezpečí) 

 
Závěr : 

AA 3 : min. stupeň ochrany krytem IP20 
AD 1 : min. stupeň ochrany krytem IPX0 
AE 2 : min. stupeň ochrany krytem IP3X 
IK min. : 05  
 
 

 Dopravní kancelář, chodba (prostor III - nebezpečný) 

 
g) Teplota okolí : AA 3 ( +5 °C až +40 °C) 
h) Atmosférické podmínky okolí: AB 5 
i) Nadmořská výška : AC 1  
j) Výskyt vody : AD 1 
k) Výskyt cizích pevných těles : AE 2 
l) Ostatní vnější vlivy : normální 

 
Činitel využití : 

f) BA 4 (osoby poučené) 
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g) BB 2 (standartní podmínky) 
h) BC 3 (častý dotyk) 
i) BD 1 (snadný únik) 
j) BE 1 (bez významného nebezpečí) 

 
Závěr : 

AA 3 : min. stupeň ochrany krytem IP20 
AD 1 : min. stupeň ochrany krytem IPX0 
AE 2 : min. stupeň ochrany krytem IP3X 
IK min. : 05  
 
 

 
Rozhodnutí: 
Na základě normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2 / změna Z1 jsou výše uvedené prostory z 
hlediska nebezpečí elektrického úrazu zařazeny do prostorů nebezpečných. 
 
Pro provoz a práce na zařízení, údržbu a kontrolu je uživatel povinen zpracovat, eventuelně nechat si zpracovat 
provozní a bezpečnostní pokyny. Dále je povinen zajišťovat pravidelné revize a údržbu zařízení zejména s ohledem 
na existující vnější vlivy a odpovídající vyhodnocení prostorů. 
 
V případě změny provozu (využití prostoru (místností)) je nutno vnější vlivy znovu přehodnotit a vypracovat 
případně Protokol vnějších vlivů nový. 

 

 

V Olomouci, duben 2021    Vypracoval: Ing. Martin Vánský 

 


