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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 5352/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

 

 

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)    
     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 18 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

 

Dotaz č. 264:  

SO 12-34-03: U položky poř. č. 3, kód 56334 je pravděpodobně chybně uveden součet množství 

ve výši 589,80 m2, kdy součet množství by měl být 1290 m2. Žádáme o opravu.  

Poř. číslo 
Kód 

položky 
Název položky MJ Množství 

 

 
33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM 

M2 598,800 
 

    
štěrková cesta, dle situace: 474 m2   

konstrukce přístupové cesty: 680 m2 *1,2      

 

 

Odpověď č. 264: 

Ve výpočtu je nesprávně uvedena plocha přístupové komunikace, která má být 30 m2. Výpočet 

tak je 474*1,2+30 = 598,800. Výpočet byl opraven, výměra zůstává beze změny. 

 

 

Dotaz č. 265:  

SO 12-33-01  Karlštejn-odb. Lom, železniční spodek. V soupisu prací jsou pol. č. 48 a 49 ZŘÍZENÍ 
VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTÍLIE. V TZ je uvedeno v kapitole 8.2.3., že 
geotextílie se použít v konstrukci typu 3.1., dle vzorových řezů a podélného geotechnického 
profilu,  není patrný návrh tohoto typu konstrukčního podloží. Může zadavatel doplnit místa 
použití do PD. Platí pro tuto geotextílii parametry dle TZ viz. níže výtah: 

 

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď č. 265: 

V úseku SO 12-33-01 bude užita konstrukční vrstva typ 2.1. V tomto typu (2.1) konstrukční 

vrstvy není uvažováno s použitím separační geotextílie mezi zemní plání a nově zřizovanou 

konstrukční vrstvou. Položky č. 48 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO 

SPODKU Z GEOTEXTILIE (pokládané strojní linkou) s výměrou 24570.964 m2 a č. 49 ZŘÍZENÍ 

KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE (se snášením žel 

svršku) s výměrou 24570.964 m2 byly ze soupisu prací odstraněny. 

 

 

Dotaz č. 266:  

SO 14-33-01 Odbočka Lom-Beroun, železniční spodek. Ve soupisu prací je pol. č. 49 ZŘÍZENÍ 

VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTÍLIE. Ve výkazu této položky je uvedeno 
geotextílie výztužná (KPP 3.1.), v PD se nedají dohledat parametry této geotextílie. Mohl by je 
zadavatel upřesnit? 
 

Odpověď č. 266: 

Parametry výztužné geotextilie pro účely podání nabídky jsou: 

Pevnost v tahu při 2% protažení                     min. 5 kN/m 

Pevnost v tahu při porušení                            min. 25 kN/m 

Tažnost při porušení (podélná, příčná)             max. 20% 

Dlouhodobá přetvárná pevnost (creep)            dle údajů výrobce na základě nezávislého           

certifikátu 

Konkrétní typ geotextilie se může změnit na základě skutečně zjištěných geotechnických 

podmínek. 

 

 

Dotaz č. 267:  

V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci – soupise prací ke SO 13-33-01 Odbočka 

Lom, železniční spodek jsou uvedeny tyto položky: 
 

45 45157 
 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA TĚŽENÉHO 

M3 65,500 

46 465512 
 

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 935,600 

 
Dle PD by těžené kamenivo mělo sloužit jako podkladní lože pod dlažbu z lomového kamene. 
Výkazy výměr těchto položek však spolu nekorespondují. Jestliže je správně uvedená výměra 
zpevnění svahu lomovým kamenem: 3120m2+ 770m2, pak by mělo být uvedeno ve výkazu 
výměr u pol. 45: 
3: -štěrkopískové lože tl. 0,15m  

4: 3120*0,15+770*0,15 = 468 +115,5,  
ale nyní je tam uvedeno jen 4: 33+8 (verze soupisu_zm12), 
Není zřejmé, zda se jedná o štěrkopískové lože pod lomový kámen nebo je to lože pro jinou 
konstrukci. 
 
Žádáme zadavatele o kontrolu výpočtu množství u těchto položek. 
 

Odpověď č. 267: 
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Plocha je uvedena správně, výpočet položky č. 45 byl opraven, nově je výměra této položky 

608,000 m3. 

Jedná se o štěrkopískové lože pod lomový kámen (opevnění svahů), ale zároveň pod horské 

vpusti, trativody, trativodní šachty a svodné potrubí. 

 

 

Dotaz č. 268:  

V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci – soupise prací ke SO 13-33-01 Odbočka 
Lom, železniční spodek je uvedena tato položka: 
 

7 12373A  ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY 

M3 15.833,000 

     
 

Tato položka zahrnuje odkop mimo strojní linku i odtěžení zeminy sanační linkou.  
Z hlediska realizace se však jedná o zcela rozdílné činnosti, pro které je obtížné stanovit jednu 
jednotkovou cenu. 

 
Žádáme zadavatele o rozdělení položky (resp. výměr), jak pro množství realizované 
strojní linkou, tak pro množství realizované klasickou technologií (bez strojní linky). 

 
Odpověď č. 268: 

Položka byla rozdělena, v položce č. 7 zůstala výměra pro technologii bez snášení. Pro technologii 

se snášením byla vytvořena nová položka č. 68. 

 

 

Dotaz č. 269:  

V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci – soupise prací ke SO 13-33-01 Odbočka 
Lom, železniční spodek je uvedena tato položka: 
 

47 501101 
 
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO 
SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ 

M3 5.126,000 

     
 

Tato položka zahrnuje zřízení KV strojní linkou (bez snášení kol. lože) 4.579,0 m3 i klasickou 
technologií (při snášení kolejového lože) 547,0 m3. 
Z hlediska realizace se však jedná o zcela rozdílné činnosti, pro které je obtížné stanovit jednu 

jednotkovou cenu. 
 
Žádáme zadavatele o rozdělení položky (resp. výměr), jak pro množství realizované 
strojní linkou, tak pro množství realizované klasickou technologií (bez strojní linky). 
 
 

Odpověď č. 269: 

Položka byla rozdělena, v položce č. 47 zůstala výměra pro technologii bez snášení. Pro 

technologii se snášením byla vytvořena nová položka č. 69. 

 

 

Dotaz č. 270:  

V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci – soupise prací ke SO 14-33-01 Odbočka 
Lom-Beroun, železniční spodek je uvedena tato položka: 
 

8 12373A  ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY 

M3 18.420,000 

     
 

Tato položka zahrnuje odkop mimo strojní linku i odtěžení zeminy sanační linkou  
Z hlediska realizace se však jedná o zcela rozdílné činnosti, pro které je obtížné stanovit jednu 
jednotkovou cenu. 

 
Žádáme zadavatele o rozdělení položky (resp. výměr), jak pro množství realizované 
strojní linkou, tak pro množství realizované klasickou technologií (bez strojní linky). 
 
Odpověď č. 270: 
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Položka byla rozdělena, v položce č. 8 zůstala výměra pro technologii bez snášení. Pro technologii 

se snášením byla vytvořena nová položka č. 71. 

 

 

Dotaz č. 271:  

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Pokyny pro dodavatele. 

Zadavatel v pokynech pro dodavatele uvádí předpokládanou hodnotu takto: 

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 618 152 956 Kč,- Kč (bez DPH). 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze 

smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 1 

403 891 481,- Kč (bez DPH).  Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné 

zakázky zahrnuta. 

 

Která předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z nacenění soupisu prací s výkazem 

výměr předpokládanými hodnotami jednotlivých položek (1 618 152 956 Kč nebo 1 403 891 

481,- Kč)?  Jak zadavatel přišel k rozdílu ve výši 214 261 475,- Kč (bez DPH) mezi 

předpokládanou hodnotou po odečtení vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených 

„víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře? Jedná se o možný rozdíl v měření 

množství položek (než je uvedeno v soupisu prací), tedy označením „vyhrazených víceprací“ je 

odkazováno na ustanovení 15.6 Smlouvy o dílo nebo na jiné ustanovení? 

 

Odpověď č. 271: 

Jedná se o písařskou chybu. Hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn 

závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného 

mobiliáře činí 1 560 033 525,- Kč bez DPH. Tato částka vychází z výkazu výměr. Rozdíl tak činí 

58 119 431 a obsahuje vyhrazené změny závazků ze smlouvy a hodnotu zadavatelem 

poskytovaného mobiliáře. 

Zadavatel provádí následující úpravy zadávací dokumentace: 

 

Díl 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

Část 1 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby 

Oddíl II.2.14) Další informace 

 

ruší se text: 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze 

smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 

1 403 891 481,- Kč (bez DPH).  Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné 

zakázky zahrnuta. 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze 

smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 

1 560 033 525,- Kč (bez DPH).  Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné 

zakázky zahrnuta. 

 

Díl 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

Část 2 – Pokyny pro dodavatele 

Článek 5  Zdroje financování a předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 

ruší se text: 

 

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 618 152 956 Kč,- Kč (bez DPH). 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených 

změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty 

zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 1 403 891 481,- Kč (bez DPH).  
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Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

zahrnuta. 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 618 152 956 Kč,- Kč (bez DPH). 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených 

změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty 

zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 1 560 033 525,- Kč (bez DPH).  

Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

zahrnuta. 

 

 

Dotaz č. 272:  

Zvláštní technické podmínky 
1) bod  4.1.13 Zhotovitel v případě prací v místech na trakčním vedení: 

  -  zajistí pohotovostní četu pro opravu trakčního vedení, která bude garantovat zahájení    
opravných prací trakčního vedení do 60 minut od vyrozumění 

  
Dotaz: Co se rozumí pohotovostní četou pro opravu trakčního vedení? 
Chápeme správně, že se jedná o pracovníky, ale jaké mechanismy - žádáme o určení, jaké 
mechanismy má tato četa mít a do které položky se mají náklady na tuto četu započítat? 

 
2) bod  4.1.15 
 -  zajistí pohotovostní četu pro opravu inženýrských sítí…., která bude garantovat zahájení 
opravných prací do 45 minut od vyrozumění 

  
Dotaz: Do které položky se mají náklady na tuto pohotovostní četu započítat? 
 
Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

3) bod 17.4 a) Zhotovitel má eliminovat mimořádné události, které mohou být i mimo sféru 
zhotovitele. 

 
Dotaz: Kdo a jakým způsobem odpojí  a zajistí trolejové vedení  a zabezpečovací zařízení ? 

Kdo zajistí pracoviště a předá ho pohotovostním četám a v jakém čase? 
 

Odpověď č. 272: 

Ad1)   Opravou trakčního vedení se rozumí oprava trakčního vedení poškozeného v důsledku 

nekázně zhotovitele během výstavby (např. stržení trakčního vedení bagrem apod.). 

Předpokládáme, že uchazeč o realizaci stavby, jejíž součástí je i výstavba nového trakčního 

vedení v délce několika km je natolik odborně zdatný, že je schopen samostatně posoudit 

potřebu mechanismů, které jsou na provedení opravy potřeba. Jelikož se jedná o činnost 

opravné čety, která napravuje pochybení zhotovitele, nebudou její případné opravné práce 

objednatelem hrazeny. Náklady na držení pohotovosti této čety rozpustí zhotovitel do 

ostatních položek stavby. 

Ad2)   Jelikož se jedná o činnost opravné čety, která napravuje pochybení zhotovitele, nebudou 

její případné opravné práce objednatelem hrazeny. Náklady na držení pohotovosti této 

čety rozpustí zhotovitel do ostatních položek stavby. 

Ad3) Pracoviště bude zajištěno a předáno správcem příslušného zařízení 

standardním způsobem.   

 

Dotaz č. 273:  

Smlouva a její součásti - Všeobecné technické podmínky VTP/R-F/14/22 

Dokument VTP z 1.6.2022, který je součástí vzoru SOD uvádí v bodě 2.2, respektive 

v bodě 2.2.1.-2.2.3 „mechanizmus“ pro finanční a smluvní vypořádání zhotovitele a 
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stavebníka ve věcech užívaných pozemků ve vlastnictví třetích osob uvažovaných 

projektem výstavby (zadáním). 

Jak konkrétně je uvažované fyzické finanční vypořádání zhotovitele a stavebníka? Na 

základě jakého podkladu? Dodatku/pokynu/dohody nad rámec SOD? Nejedná se o 

fakturaci za stavební práce z podstaty SOD na provádění zakázky. 

Odpověď č. 273: 

Finanční a smluvní vypořádání zhotovitele a stavebníka ve věcech užívaných pozemků ve 

vlastnictví třetích osob uvažovaných projektem výstavby bývá obecně upraveno v zadávacích 

podmínkách. Zmiňované body VTP se pak vztahují na smlouvy uzavřené Objednatelem až po 

uveřejnění zadávací dokumentace.  

 

V případě dané stavby jsou smlouvy ve věcech užívaní pozemků třetích osob, které jsou 

uvažovány v projektové dokumentaci, uzavřeny a hrazeny přímo Objednatelem. Zhotovitel si tak 

náklady na užívání těchto pozemků v rámci zadávací dokumentace nenaceňuje.  

 

 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 
zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od 
okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tedy prodlužuje lhůtu na 

den 19. 04. 2023.   
Provedenou změnu lze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků 
zadávacího řízení. 
 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 

odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 

bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky 

Z2022-053202).  

 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 19. 04. 2023       Čas: 9:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 19. 04. 2023       Čas: 9:00  

 

Oddíl II.2.14) Další informace 

text: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze 

smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 

1 403 891 481,- Kč (bez DPH).  Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné 

zakázky zahrnuta. 

 

nahrazen novým textem: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze 

smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 

1 560 033 525,- Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné 

zakázky zahrnuta. 

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

- soupis prací_Optim_trati_Karlstejn_Beroun_20230308_zm14 
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- Pokyny pro dodavatele_nadlimitní_R_Opt.Karlštejn-Beroun_zm02 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 2449 
ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
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