

Naše zn.: 5545/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„ Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“

(provedení projektu inženýrskogeologických průzkumů (IGP) a samotná realizace IGP pražcového podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí včetně závěrečné zprávy)

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 9

Sdělení zadavatele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 kalendářních dnů.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 13 / 03 / 2023 nahrazeno: **20 / 03 / 2023** Čas: 09:00*

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

*Datum: 13 / 03 / 2023 nahrazeno: **20 / 03 / 2023** Čas: 09:00*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

.....
Štěpán Hošna

vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční
na základě Pověření č. 7-NM ze dne 24.10.2022
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)