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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:  Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí,  
 1. část, Ševětín - Horusice 
Číslo ISPROFIN:   3273604901 / 5313710004   

Stupeň dokumentace:  Projekt (P) 

Charakter a druh stavby: Modernizace, liniová stavba, stavba dráhy 

Kategorie dráhy: Celostátní dráha, vybraná síť ČR, evropský železniční systém 

Místo stavby :   Železniční trať: 220  Č.Budějovice –  Benešov u Prahy 

  TÚ:  1781 České Budějovice – Veselí nad Lužnicí  

  úsek modernizace od stáv. km 29,303 = km 29,259  
 do km 33,702 = stáv. km 33,773 (č. TÚ 1781) 

Krajský úřad:  Jihočeský kraj 

Stavební úřad:   Drážní úřad Plzeň  
  Veselí nad Lužnicí, Stavební úřad  
  Soběslav, Odbor životního prostředí  
  Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního 
  prostředí 

Katastrální území :  Ševětín, Neplachov, Dynín, Bošilec, Horusice, Veselí n. L. 

 

1.2. Identifikační údaje o zadavateli 
Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 Prostřednictvím:   
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Stavební správa západ se sídlem v Praze  
Sokolovská 278/1955, 190 00  Praha 9 

Kontaktní zaměstnanci:  
ve věcech technických: Ing. Jana Špačková  

  tel. 972 244 707    
   e-mail: spackova@szdc.cz 
 

1.3. Identifikační údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:  IKP Consulting Engineers, s.r.o.  

Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7  
IČ: 45799016, DIČ: CZ45799016 

Vedoucí projektu:  Ing. Pavel Jašek  
    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (č. 0002353)  
    tel. 255 733 565  
    fax: 255 733 605  
    e-mail: pavel.jasek@ikpce.com 

 



Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice 

IKP  Consulting Engineers s.r.o. 4 

Subdodavatelé:  SUDOP Praha, a.s.  
    Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  

    zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá zařízení, DŘT,  
    silnoproudé rozvody, trakční vedení,  
    vliv stavby na životní prostředí; energetické výpočty,  
    protikorozní ochrana 

    SUDOP Pardubice, s.r.o..  
    K Vápence  2677, 530 35 Pardubice  

    geotechnický a stavebně-technický průzkum 

    Valbek, s.r.o.  
    Vaňurova 505/7, 460 01 Liberec  
    pozemní komunikace, dopravní opatření, část mostních objektů 
    část sdělovacího  zařízení 
    NATURCHEM, s.r.o.  
    provozovna  Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice 

    hluková studie, studie antivibračních opatření 

    GEFOS-TRADE, s.r.o.  
    Plánská 1845/6, 370 07 České Budějovice 

    majetkoprávní činnost 

    Ing. Radoslav Kosil  
    Jičínská 11/ 1613, 130 00 Praha 

    požární zprávy 

 

Zpracovatelský tým:  Zástupce vedoucího projektu  
    Ing. Markéta Hamplová 

    Provozní a dopravní technologie  
    Ing. Martin Sojka 

    Koordinační situace stavby  
    Jaroslav Schuster 

    Zabezpečovací zařízení  
    Jiří Duchoslav  

    Sdělovací zařízení  
    Ing. Martin Štrof, Aleš Reiterman, Ing. Milan Schmidt, 
    Ing. Petr Poupa, Tomáš Brada, Jan Vlk 

    Silnoproudá technologie  
    Ing. Jiří Velebil, Ing. Miroslav Nezkusil, Ing. Lukáš Franc 

    Dispečerská řídící technika  
    Tomáš Brada, Ing. Martin Štrof 

    Železniční svršek a spodek  
    Ing. Tomáš Hartman, Ing. Milan Koblása,     

    Nástupiště  
    Jakub Kohút DiS. 

    Železniční přejezdy  
    Jakub Kohút DiS. 



Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice 

IKP  Consulting Engineers s.r.o. 5 

    Železniční mosty, propustky, zdi  
    Ing. Jan Pospíšil, Ing. Jan Sýkora, Ing. David Kosáček,  
    Ing. Emil Kraina, Bc. Daniel Kostka, Josef Nentwich,  
    Jaroslav Zavadil DIS,  

    Protihluková opatření   
    Jakub Kohút DiS., Ing. Jiří Hořejší, Ing. Tomáš Jašek 

    Pozemní stavební objekty  
    Ing. David Školník, Ing. Petr Poslušný, Ing. Tomáš Jašek, Josef 
    Hanus 

    Trakční vedení, ukolejnění  
    Ing. Pavel Haušild, Vladimír Siegl DiS., Ing. Jaroslav Peroutka, 
    Ing. Jarmila Rýdlová, Ing. Jaroslav Dytrych 

    Silnoproudé rozvody, EOV  
    Roman Ďuriš 

    Pozemní komunikace  
    Ing. Karel Dusbaba 

    Potrubní vedení  
    Radim Novák, Ing. Dora Šípová, Ing. Josef Doležal 

    Organizace výstavby  
    Ing. Miroslav Halama, Ing. Pavel Jašek 

    Dopravní opatření  
    Ing. Karel Dusbaba 

    Vodohospodářské řešení  
    Radim Novák 

    Geodetická dokumentace  
    Ing. Anna Šípková, Ing. Jana Frantálová,                                
    Ing. Jaroslava Urbánková 

    Inženýring projektu  
    Ing. Věra Procházková, Ing. Jaroslava Urbánková 

    Souhrnné náklady stavby  
    Ing. Anna Orságová 

■ 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
2.1. Úvod 

Traťový úsek České Budějovice – Veselí nad Lužnicí, ve kterém se nachází stavba 
„Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“, je součástí: 

  sítě mezinárodních železničních magistrál podle mezinárodních Dohod 
AGTC a AGC, ve kterých je veden jako 

- C-E 55 Stockholm – Berlin – Děčín – Praha – H.Dvořiště – Villach – 
Udine (- Trieste) – Venezia – Bologna, 

- C-E 551 Praha – H.Dvořiště – Linz – Selzthal – St.Michael – Spielfeld 
(-Ljubljana, Rijeka, Zagreb), 

 prioritního projektu č. 22 trans-evropské dopravní sítě TEN-T na 
železniční ose Praha – Linz (v návrhu na rozvoj sítě TEN-T je součástí 
Comprehensive Network a je určen k modernizaci), 

 vnitrostátní vybrané železniční sítě, ve které je součástí IV. tranzitního 
železničního koridoru (národní číslování) Děčín st.hr. – Praha – 
Č.Budějovice – H.Dvořiště st.hr., 

Stavba „Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“ 
je jednou ze souboru staveb IV. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek tratí z 
Děčína st. hranice přes Prahu a České Budějovice do Horního Dvořiště st. hranice. Severní 
větev - shodná část I. a IV. tranzitního koridoru mezi Děčínem a Prahou - je již z větší části 
realizovaná a dokončit zbývá jen dílčí úseky. V úseku mezi Horním Dvořištěm, Českými 
Budějovicemi a Prahou se realizuje „Program souboru staveb modernizace tratě“, t.j. souhrn 
opatření umožňujících zdvoukolejnění jednokolejných úseků tratě, zvýšení traťové rychlosti 
až do 160 km/h, zvýšení třídy zatížení a prostorové průchodnosti, zvýšení bezpečnosti 
provozu a umožnění provozu jednotek s naklápěcími skříněmi. Aktuální náplň programu 
modernizace byla, včetně finančního rámce, schválena Vládou České republiky dne 
13.7.2005 pod číslem usnesení 885/2005. 

Rozsah stavby byl stanoven v letech 2002-2003 při zpracování přípravné 
dokumentace, kde byla stavba zároveň z organizačních důvodů rozdělena na 1. část, 
Ševětín – Horusice, a 2. část, Horusice – Veselí nad Lužnicí. 

Pro nesoulad s územně plánovací dokumentací (VÚC ČBSRA) byla příprava 1. části 
utlumena a vyčkávala na schválení koncepce sousedního úseku Nemanice – Ševětín. 
Řešení přijatelné pro samosprávné orgány bylo nalezeno až v roce 2007, kdy byla schválena 
změna ÚP (pokrývající i úsek Ševětín – Horusice) usnesením Zastupitelstva Jihočeského 
kraje ze dne 16.9.2008. Shodné řešení bylo přeneseno i do Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 
13.9.2011, a vstoupily v účinnost dne 7. listopadu 2011. 

Stavba IV.TŽK byla v ÚP vyhlášena jako veřejně prospěšná stavba.  

Rozsah předmětné 1.části, Ševětín - Horusice byl upraven v nové přípravné 
dokumentaci v roce 2010 s ohledem na koncepční řešení úseku Nemanice I – Ševětín 
(podrobnosti viz dále). Přípravná dokumentace byla pak aktualizována v roce 2010 a 2011 
v souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami v k.ú. Horusice.  

Pro takto upravený rozsah stavby bylo vydáno územní rozhodnutí dne 30.3.2011 č.j. 
VÝST/02421/11 v právní moci od 24.5.2011. 

Poslední aktualizace přípravné dokumentace v 05/2011 se týkala pouze Souhrnného 
rozpočtu stavby a IZ stavby. 
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2.2. Účel a funkce stavby 
Základním účelem stavby je modernizace úseku podle „Směrnice generálního 

ředitele č.16/2005“ (Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 
republiky, č.j. 3790/05-OP). V případě řešeného úseku se jedná zejména o následující 
požadavky: 

 dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC (dostatečná únosnost železničního 
spodku a umělých staveb spodku - mosty, propustky), 

 zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla 
(vzdálenost staveb na a podél trati - mosty, zdi, pozemní stavby, trakce, 
zastřešení nástupišť, návěstidla, ...), 

 zajištění požadované propustnosti (požadavky dopravní a provozní technologie 
na rozsah a kvalitu drážních zařízení, zajištění kapacitní trati a stanice), 

 zvýšení bezpečnosti provozu instalací odpovídajícího a moderního 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, 

 dílčí zvýšení traťové rychlosti, 

 vybavení stanic a zastávek novými nástupišti (výška nástupiště 550 mm nad 
temenem kolejnice (TK)). 

Zároveň je sledováno zabezpečení technických parametrů trati a zařízení pro 
zajištění Interoperability v rámci začlenění úseku do evropského železničního systému 
včetně umožnění užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Hlavní funkcí stavby je splnění základních provozních úkolů – zajištění kapacity dráhy 
a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah osobní (dálkové i regionální) a nákladní 
dopravy. 

 
2.3. Umístění a rozsah stavby  

Nové řešení úseku Nemanice I – Ševětín zcela změnilo, oproti původní PD, návrh 
v oblasti žst. Ševětín. Z prostorových důvodů je nyní vyloučené začít stavbu 1. části Ševětín 
– Horusice v původním plánovaném km 22,1. Na základě 3 variantních návrhů zpracovaných 
v úvodu prací na aktualizaci PD zadavatel vybral optimální rozhraní obou koridorových 
staveb do st.km (stávající km) 29,303 = n.km (nový km) 29,259 na veselském zhlaví 
v žst. Dynín = začátek stavby „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí - 1. část, 
Ševětín – Horusice“. Konec 1. části stavby pak zůstává dle původní PD v n.km (nový 
km) 33,702 = st.km 33,773 =  rozhraní mezi 1. a 2. částí stavby Ševětín – Veselí nad 
Lužnicí. 

V tomto úseku bude provedena vlastní modernizace trati v parametrech dle Zásad 
modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR – Směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005. 

V žel. stanici Dynín bude přestavěno veselské zhlaví, provedou se úpravy stávajícího 
kolejiště (snese se kolej č. 5 a 5a, včetně snesení výh. 8a,b a 9, snesení troleje nad touto 
kolejí atd.). Vybuduje se nový provozní objekt pro dopravní kancelář a technologická zařízení 
v sousedství dnešní výpravní budovy.  

Úrovňový přechod za Dynínem se zruší, traťový úsek se zdvoukolejní, oblouk u 
Horusických blat se přeloží a na této přeložce se vybuduje velký mostní objekt pro křížení 
biokoridoru. Úrovňový přejezd v Horusicích se zdvoukolejní, bude vybaven novým 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami a bude sloužit pro silniční provoz 
(pouze do doby vybudování dálnice D3) a pro přístup k nástupištím zast. Horusice. 

Žel. stanice Horusice se přestaví na zastávku s vnějšími nástupišti s přístřešky pro 
cestující. Vzhledem k velmi nízké frekvenci cestujících není navržen nákladný nový podchod, 
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ale využije se existující přejezd. Výpravní budova bude zachována, avšak přestane sloužit 
provozu dráhy. Na straně k obci se zřídí protihluková stěna. 

Samostatnou částí modernizace úseku je z provozních důvodů - pro zabezpečení 
zvýšení rychlosti průjezdu vlaků Č.Budějovice  Praha na 100 km/h - navrženo vložení 3 
výhybek do českobudějovického zhlaví ve stávající žst. Ševětín, která bude v provozu 
dočasně do doby realizace stavby Nemanice I - Ševětín.  

I přes posun začátku modernizovaného úseku stavby do st.km 29,303 si zkrácená 
modernizace úseku vyžádala návrh nové spínací stanice Neplachov v úseku mezi 
Ševětínem a Dynínem (původně měla být ve stávající žst. Ševětín) – v km 24,865. Její 
poloha vyhovuje i současně projektované stavbě Nemanice I – Ševětín. Dále zde budou 
realizovány vyvolané úpravy TV, zab. a sděl. zařízení, DŘT, úpravy stávajících kabelů atd. v  
úseku od úpravy zhlaví v žst. Ševětín až do st.km 29,303.  

Rozsah stavby respektuje požadavek na koordinaci se stavbou 2. části Horusice – 
Veselí n.L. a s připravovanou výstavbou dálnice D3 (stavby 308 a 309).  

V modernizovaném úseku stavby bude vyměněn železniční svršek za nový 
s pružným upevněním. Sanován bude železniční spodek včetně zesílení konstrukčních 
vrstev pražcového podloží a rekonstrukce odvodnění. Všechna nástupiště budou přestavěna 
na výšku 550 mm nad temenem kolejnice a všechna budou vybavena bezbariérovým 
přístupem.  

Mostní objekty budou rekonstruovány především pro dosažení požadované třídy 
zatížení a prostorové průchodnosti, sanovány budou jejich izolace pro dlouhodobou 
životnost, přihlédnuto je k potřebám životního prostředí na úpravu migračních prostupů pod 
dráhou.  

Vymění se trakční vedení včetně většiny stožárů, doplní se dispečerská řídící 
technika, nově položena bude většina kabelových rozvodů. Ve stanicích i traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací a sdělovací zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu, 
zřízena bude služební radiová síť. Rekonstruováno bude osvětlení i rozhlasová zařízení, pro 
informování cestujících je ve vybraných zastávkách a stanicích navržen informační systém 
s proměnnými tabulemi. 

Celý úsek trati mezi Dynínem a „novou“ zastávkou Horusice (až po rekonstruovanou 
zastávku Veselí n.L.) bude po modernizaci umožňovat traťovou rychlost V = 160 km/h pro 
klasické soupravy i soupravy s naklápěcí technikou (NT). Návrh nové GPK výhledově 
vyhovuje i pro budoucí zvýšení rychlosti na 200 km/h. V celé délce budou modernizované 
koleje umožňovat prostorovou průchodnost Z-GC a třídu zatížení D4 UIC. 

Výstavba bude probíhat v několika etapách postupně po dílčích úsecích tak, aby byl 
po celou doby výstavby pokud možno zachován železniční provoz. Výjimky několikadeního 
nickolejného provozu jsou dvě - jedna vyvolaná naší stavbou pro vložení výhybek č 1 a 2 
v žst. Ševětín a druhá  vyvolaná navazující 2., částí stavby, Horusice – Veselí n.L.. Dále  
bude nickolejný provoz v době krátkodobých výluk pro úpravu TV a zab-zař. v max. délce do 
6 hodin. 
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2.4. Kapacitní údaje 
Délka úseku 

staré staničení: km 29,303 – km 33,773 4,470 km 

nové staničení:  km 29,259 – km 33,702  4,443 km 

Traťová rychlost (km/h) 

vozy klasické stavby při soupravy s naklápěcí 
technikou 

úsek trati 

I  100 mm I  130 mm I  270 mm 

předchozí úsek 100 - - 

29.303 – 33,702  160 160 160 

navazující úsek 1) 100 - - 
1) po dokončení II.části stavby 160 km/h 

 

Zabezpečovací zařízení 
odb. Ševětín – úprava stávajícího reléového SZZ 
počet změněných zabezpečených v.j.     3 ks 
počet místně ovládaných výhybek a výkolejek  0 
počet pomocných stavědel  0 
žst. Dynín – nové elektronické SZZ 
počet zabezpečených v.j.   14 ks 
počet místně ovládaných výhybek a výkolejek  0 
počet pomocných stavědel  0 
TÚ Dynín – Horusice  
obousměrný automatický blok s kolej. obvody na dvoukolejné trati  4,3 km 

Sdělovací zařízení 
Nový traťový kabel 5,1 km 
Nový optický kabel 5,1 km 
Místní optický kabel do SpSt Neplachov 1,3 km 
Úpravy stávajícího kabelu DOK ČD-T 5,1 km 
Úprava místní kabelizace - Ševětín 0,275 km 
Nové místní kabelizace – Dynín 2,3 km 
Nová místní kabelizace - Horusice 3,0km 
Přeložky DK SŽDC                                                                   3 objekty – 0,255 km 
 
Kamerový systém 2 ks  

Kamerový systém SpS Neplachov 
IP kamera pevná   4 ks 
Doplněné dohledové pracoviště 1 ks 

Kamerový systém ŽST. Dynín 
IP kamera pevná   2 ks 
IP kamera otočná   1 ks 
Nové dohledové pracoviště  1 ks 
Doplněné dohledové pracoviště 1 ks 

 
Datové připojení -  Intranet SŽDC 
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Žst Ševětín 1 ks 
Žst Dynín 1 ks 
Žst Veselí n.L. 1 ks 
Datové připojení dat. Technologickou sítí 
SpSt Neplachov 1 ks 
Žst Dynín 1 ks 
Integrované telekomunikační zařízení-ITZ 
ITZ – Dynín  1 ks 
ITZ - Ševětín  1 ks 
Přenosový systém SDH 
SDH v žst Dynín 1 ks 
SDH v SpSt Neplachov 1 ks 
Doplnění rozhraní do stávajících SDH  
Veselí n.L. STM-4 na 1310nm 1 ks 
Č.Budějovice Nemanice na 1550 1 ks 
Informační systém s automatickým hlášením  1 ks 
 
Dynín – Sdělovací zařízení 
Sdělovací a hodinové rozvody včetně příslušenství 1 celek 
Klimatizace 1 celek 
Místní technologické radiové sítě  1 celek 
Traťový rádiový systém TRS – úprava 1 případ 

 
GSM-R, ETCS - příprava 

Základnová radiostanice BTS 1 ks 
Rozhlasové zařízení (počet míst vybavených r.z.)-žst. Dynín 2 celek 
Úprava rozhlasové kabelizace – Ševětín 0,120 km 
Venkovní telefonní objekt (VTO) 1 ks 
Autonomní samočinný hasící systém ASHS 1 celek 
Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (ústředna / hlásiče) 2 ks 
Demontáž sdělovacího zařízení na zast. Horusice ve VB 1 celek 
přeložky DK SŽDC         3 objekty 
  

Silnoproudá zařízení 
Spínací stanice  1 ks 
Rozvaděč 25 kV 10 polí 
Plocha zemnící sítě 517 m2 
Transformovna 22/0,4 kV  1 ks 
Rozvaděč 22 kV 2 pole 
Transformátor 22/0,4 kV, 50 kVA  1 ks 
 

Dispečerská řídící technika 
Počet stanic DŘT celkem 4 
z toho : 
 počet nových stanic DŘT 2 (1 žst.,1SpS) 
 počet demontovaných stanic DŘT 2 (2 žst.) 
 počet upravovaných stanic DŘT 0 (dočasně) 
Počet podřízených PLC (v žst. a mezistaničních úsecích) 2 
Doplnění technického vybavení ED ČD ANO 
Doplnění a úpravy programového vybavení ED ČD 
 ANO 

Železniční spodek 
Odkopávky                                                                               139 001 m3   
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Násyp    51 430 m3 
Konstrukční vrstvy                                                                                      17 839 m3 
Trativody       2 131 m 
Svodné potrubí           47 m 
Zpevněný příkop – příkopové žlaby     6 387 m 
 

Železniční svršek   
Zřízení koleje traťové UIC 60  8210 m 
Zřízení koleje staniční UIC 60  505 m 
Zřízení koleje staniční S 49  547 m 
Demontáž koleje staniční  4644 m 
Demontáž koleje traťové  3050 m  
Zřízení výhybek UIC 60  6 ks 
Zřízení výhybek S49 3 ks 
Demontáž výhybek  15 ks 

Nástupiště 
Demontáž nástupišť (dl.hrany) 585 m 
Zřízení nástupiště (dl.hrany) 180 m 

Železniční přejezdy 
Rekonstrukce úrovňového přejezdu (dvoukolejný) 1 ks 
Demontáž úrovňového přejezdu- přechodu (jednokolejný) 1 ks 

Mosty, propustky a zdi 
Novostavby mostů 1 ks 
Novostavba _ochrana základu stožárové trafostanice 1 ks 
Rekonstrukce mostů 1 ks 
Rekonstrukce, sanace propustků 2 ks 
Rušení mostních objektů 2 ks 
Demolice návěstních krakorců 2 ks 
Úpravy stávajících silničních mostů vč. ochrany proti nebez. dotyku 1 ks 

Pozemní objekty 
Nové pozemní objekty 3 ks 
Úpravy pozemních objektů 2 ks 
Demolice pozemních objektů 2 objekty 
Zastřešení nástupišť 2 objekty 

Inženýrské sítě 
přeložky sítí Č. Telecomu a.s. 0 objekty 

Protihluková opatření 
protihlukové stěny     606m         
individuální protihluková opatření (počet objektů)      2ks 

Komunikace 
Přeložky místních a účelových komunikací 298 m 
Zpevněné plochy 171 m2 

Silnoproudé rozvody a ohřev výhybek (EOV)   
venkovní přípojka VN 22kV E.ON  (SpS Neplachov) - zpracovatel DS E.ON    - 
kabelová přípojka VN 22kV SŽDC   (SpS Neplachov) 0,090km  
ovládací rozvaděč EOV+VO (SŽDC)                                                         3 ks 
nové kabelové vedení NN  (SŽDC)   9.280 km 
kabelová rýha (SŽDC)   1,703 km 
úprava přípojky nn E.ON (zast. Horusice) - zpracovatel DS E.ON                  - 
elktroměrový rozvaděč (SŽDC)(zast. Horusice)                                            1 ks 
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nové stožáry železniční sklopné 12m SŽDC 13ks 
nové stožáry parkové sklopné 6m SŽDC 12ks 
nové výhybky vybavené EOV 9 ks 
nové kabelové vedení  EOV                                                                      3,170 km 
transformovna 25/0,4kV EOV 1 ks 
soupravy pro ohřev výměn 9 ks 
rozvaděč R-EOV 3 ks 
GPRS modem se SIM kartou (EOV Ševětín) 1 ks 
rozvaděč osvětlení RVO, pilíř                                                         1 ks 
kabelová skříň pro RD, pilíř                                                         1 ks 

Trakční vedení 
Stavební úpravy TV 14,9 km  
Montážní úpravy TV 16,5 km 
Demontáž stávajícího TV 15,6 km 

Potrubní vedení 
přeložky vodovodu ČEVAK a.s.. 205 m 
přeložky plynu E.ON  48 m 

Hydrotechnické objekty 
úprava Bukovského potoka 105 m 
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 

3.1. Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
 

3.1.1. Systém členění stavby 
Systém číslování provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) je vytvořen 

pomocí šestimístného kódu, ve kterém jsou jednotlivá dvojčíslí oddělena pomlčkami. 
Význam jednotlivých dvojčíslí:  

První dvojčíslí : číslo úseku stavby 
42 traťový úsek Ševětín – Dynín 
43 ŽST Dynín 
44 traťový úsek Dynín – Horusice (včetně) 
45 traťový úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí 
47     celý úsek 1. části stavby 

Druhé dvojčíslí : číslo profesní skupiny, oboru 
Technologická část : 

01 zabezpečovací zařízení 
02 sdělovací zařízení 
03 silnoproudá zařízení vč. DŘT 
04 technologie napájecích stanic 
05 technologie zdvíhacích zařízení 
06 dispečerská řídící technika 

Stavební část : 

železniční svršek a spodek, nástupiště, přejezdy 
10 železniční svršek 
11 železniční spodek 
12 sanace svahů, skal 
13 železniční přejezdy a přechody 
14 nástupiště, rampy 
15 výstroj a značení trati 

mostní a inženýrské objekty 
20 železniční mosty, podchody 
21 železniční propustky 
22 silniční mosty, silniční propustky 
23 opěrné zdi a galerie 
24 zárubní, obkladní a záchytné zdi 
25 železniční tunely 
26 ostatní inženýrské objekty (lávky, krakorce aj.) 

komunikace a zpevněné plochy 
30 pozemní komunikace 
31 zpevněné plochy a prostranství 
32 dopravní opatření 

pozemní objekty 
40 pozemní objekty 
41 zastřešení nástupišť, přístřešky 
42 drobná architektura, oplocení 
43 informační zařízení pro cestující 
44 kabelovody, kolektory 
45 demolice 
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protihluková opatření 
50 protihlukové stěny 
51 individuální protihluková opatření 

trakční vedení, ukolejnění a energetika 
60 trakční vedení 
61 ukolejnění a trakční propojení 
62 silnoproudá vedení (nn, vn, vvn, vo), DOÚO 
63 rozvody 6 kV 
64 elektrický ohřev výměn 

trubní vedení a přeložky sítí 
70 kanalizace, ČOV 
71 vodovody, suchovody 
72 plynovody, plynový ohřev výměn 
73 ostatní inženýrské sítě 

příprava území a zabezpečení veřejných zájmů 
80 příprava území 
81 úprava vodotečí 
82 rekultivace 
83 kácení a náhradní výsadba 
84 zabezpečení veřejných zájmů 

Třetí dvojčíslí : pořadové číslo PS nebo SO 
 

3.1.2. Seznam provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) 
 

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Subsystém Řízení a zabezpečení 
 

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení 
D.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)  
PS 41-01-01 Žst.Ševětín, úpravy SZZ  
PS 43-01-01 Žst.Dynín, SZZ 
D.1.2  Traťové zabezpečovací zařízení (SZZ)  
PS 44-01-01 Dynín-Horusice, TZZ 
 

D.2  Železniční sdělovací zařízení 
D.2.1  Místní kabelizace  
PS 41-02-01 Žst.Ševětín, úprava místní kabelizace 
PS 43-02-01 Žst.Dynín, místní kabelizace 
D.2.5  Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel 
(ZOK) 
PS 42-02-13 Ševětín - Dynín, SpS Neplachov, úpr. Stáv. DK SŽDC Č.B.-Tábor 
PS 43-02-10 Žst.Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC Č.Budějovice - Tábor 
PS 44-02-04 Dynín-Horusice, DOK a TK 
PS 44-02-06 Dynín-Horusice, DOK ČD-T 
PS 44-02-07 Dynín-Horusice, úprava stáv. DK SŽDC Č.Budějovice – Tábor 
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D.2.8  Traťové radiové spojení  
PS 44-02-05 Dynín-Horusice, příprava pro radiový systém GSM-R 
 
D.2.9  Jiná sdělovací zařízení 
PS 43-02-08 Žst.Dynín, sdělovací zařízení 
 
Subsystém Energie 
 
D.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT   
D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 
PS 42-04-01 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, rozvodna 25kV, technologie  
PS 42-04-02 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, rozv. 25kV, systém kontroly a řízení 
PS 42-04-03 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, vlastní spotřeba 
PS 42-04-04 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, vnější uzemnění 
D.3.5 Technologie transformačních stanic  
PS 42-03-01 Ševětín - Dynín, SpS Neplachov, transformovana TS 22/0,4kV  
 
Ostatní technologická zařízení mimo subsystémy 
D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT) 
PS 42-06-01 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, koncentrátor SKŘ včetně DŘT 
PS 43-06-01 Žst.Dynín, DŘT vč. odstranění objektu DŘT 
PS 44-06-01 Dynín-Horusice, odb. Horusice demontáž DŘT vč. odstr. obj. DŘT 
PS 47-06-01 ED Č.Budějovice, doplnění DŘT 
D.2.2 Rozhlasové zařízení 
PS 43-02-06 Žst.Dynín, rozhlasové zařízení  
PS 44-02-01 Dynín-Horusice, zastávka Horusice, rozhlasové zařízení 

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
PS 41-02-02 Žst.Ševětín, ITZ 
PS 43-02-02 Žst.Dynín, ITZ 

D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS,EZS) 
PS 42-02-10 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, EZS 
PS 43-02-04 Žst.Dynín, ASHS 
PS 43-02-05 Žst.Dynín, EZS 

D.2.7 Informační systém pro cestující 
PS 43-02-07 Žst.Dynín, informační systém 

D.2.9 Jiná sdělovací zařízení  
PS 47-02-02 Ševětín-Horusice, přenosový systém SDH 
PS 42-02-11 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, kamerový systém 
PS 42-02-12 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, provizorní připojení 
PS 43-02-09 Žst.Dynín, kamerový systém 
PS 44-02-03 Dynín-Horusice, zast.Horusice, demontáž stáv.sděl.zaříz.ve VB 
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E STAVEBNÍ ČÁST 

Subsystém Infrastruktura 
 
E.1  Inženýrské objekty 
E.1.1 Železniční svršek a spodek 
SO 41-10-01 Žst.Ševětín, železniční svršek  
SO 41-11-01 Žst.Ševětín, železniční spodek  
SO 43-10-01 Žst.Dynín, železniční svršek  
SO 43-11-01 Žst.Dynín, železniční spodek 
SO 43-15-01 Žst.Dynín, vystrojení trati 
SO 44-10-01 Dynín-Horusice, železniční svršek  
SO 44-11-01 Dynín-Horusice, železniční spodek 
 Podobjekt 100 Staveništní sjezd ze sil. I/3 k přeložce trati 
SO 44-15-01 Dynín-Horusice, vystrojení trati 
E.1.2 Nástupiště 
SO 44-14-01 Dynín-Horusice, zast.Horusice, nástupiště 
E.1.3 Železniční přejezdy 
SO 44-13-01 Dynín-Horusice, žel. přejezd v ev. km 32,675 
E.1.4 Mosty, propustky a zdi  
SO 43-26-01 Žst. Dynín, demolice návěstních krakorců  
SO 44-22-01 Dynín-Horusice, siln. most v ev. km 30,017  
SO 44-20-01 Dynín-Horusice, zrušení mostu v ev. km 30,728 
SO 44-20-02 Dynín-Horusice, zrušení mostu v ev. km 30,927 
SO 44-20-03 Dynín-Horusice, žel. most v km 30,920  
SO 44-21-01 Dynín-Horusice, propustek v ev. km 31,598 
SO 44-20-05 Dynín-Horusice, žel. most v ev. km 32,959 
SO 44-21-02 Dynín-Horusice, propustek v ev. km 33,657 
E.1.10 Protihlukové objekty 
SO 44-50-01 Dynín-Horusice, protihluková stěna 
 
E.2  Pozemní stavební objekty 
E.2.2  Zastřešení nástupišť 
SO 44-41-01 Dynín-Horusice, zast.Horusice, nástupištní přístřešky 
E.2.3  Individuální protihluková opatření 
SO 44-51-01 Dynín-Horusice, individuální protihluková opatření 
 
Subsystém Energie 
 
E.3  Trakční a energetická zařízení 
E.3.1 Trakční vedení 
SO 41-60-01 Ševětín, úprava TV  
SO 42-60-02 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, připojení na TV 
SO 42-60-03 Ševětín-Dynín, zavěšení ZOK SŽDC 
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SO 43-60-01 Žst.Dynín, úprava TV 
SO 44-60-01 Dynín-Horusice, úprava TV 
SO 47-60-01 Ševětín-Horusice, provizorní převěšení ZOK ČD -T 
E.3.3 Spínací stanice - stavební část 
SO 42-40-02 Ševětín-Dynín, spínací stanice Neplachov 
E.3.4 Ohřev výhybek (EOV) 
SO 41-64-01 Žst.Ševětín, EOV  
SO 43-64-01 Žst.Dynín, EOV 
E.3.6 Rozvody VN a NN 
SO 42-62-01 Ševětín-Dynín, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, příp. 22kV SŽDC   
SO 42-62-02 Ševětín-Dynín, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, DOÚO  
SO 42-62-08 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, venk. přípojka 22kV E.ON 
SO 43-62-01 Žst.Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn 
SO 43-62-02 Žst.Dynín, DOÚO 
SO 44-62-01 Dynín-Horusice, zastávka Horusice, úprava osvětlení a rozvodů nn 
SO 44-62-07 Dynín-Horusice, zastávka Horusice, úprava přípojky nn E.ON 
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 41-61-01 Žst. Ševětín, ukolejnění vodivých konstrukcí  
SO 42-61-01 Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 43-61-01 Žst.Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 44-61-01 Dynín-Horusice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
 
Mimo Subsystémy 
 
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (IS a hydrotech. objekty) 
SO 44-81-01 Dynín-Horusice, úprava Bukovského potoka v km 30,890 
SO 47-83-01 Ševětín-Horusice, kácení mimolesní zeleně, rekultivace a veg.   
                         úpravy 
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
SO 44-71-07 Dynín-Horusice, přeložka vodovodu km 30,912 
SO 44-71-08 Dynín-Horusice, přeložka vodovodu km 31,365 
SO 44-72-03 Dynín-Horusice, přeložka plynovodu km 30,994 
E.1.8 Pozemní komunikace 
SO  42-30-04.1 Ševětín - Dynín, úprava příjezdu k SpS Neplachov 
SO  42-30-04.2 Ševětín - Dynín, zpevněná plocha SpS Neplachov 
SO  44-30-01 Dynín-Horusice, přeložka polní cesty 
SO  47-32-01 Ševětín-Horusice, dopravní opatření 
E.2.1  Pozemní objekty budov  
SO 43-40-01 Žst. Dynín, úpravy výpravní budovy 
SO 43-40-02 Žst. Dynín, provozní (technologický) objekt 
SO 44-40-01 Dynín-Horusice, zast.Horusice, úpravy výpravní budovy 
SO 44-40-02 Dynín-Horusice, reléový domek v km 32,620 
E.2.5  Demolice 
SO 44-45-01.1 Dynín-Horusice, demolice drážního domku č.p. 50 
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SO 44-45-01.2 Dynín-Horusice, demolice útulku pro zaměstnance 
E.2.14  Vnější vybavení budov  
SO 42-42-01 Ševětín-Dynín, ochranné oplocení SpS Neplachov 
SO 44-42-01 Dynín-Horusice, úpravy oplocení 
 

3.1.3. Převodník členění dokumentace na PS a SO dle příl. č. 2   
 Směrnice GŘ č. 11/2006 
 
Pro Projekt stavby Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - 

Horusice (stavba vybrané železniční sítě ČR) se připouští dílčí členění částí D a E podle 
jednotlivých subsystémů Řízení a zabezpečení, Energie a Infrastruktura. 

Zdůvodnění a vysvětlení odlišného dílčího členěn částí D a E :  
 "V Projektu stavby Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - 
Horusice (stavba vybrané železniční sítě ČR) bylo provedeno dílčí členění částí D a E podle 
jednotlivých subsystémů Řízení a zabezpečení, Energie a Infrastruktura. Tento způsob 
členění byl zvolen v dobré víře proto, že obdobně bylo provedeno členění v projektu jiné 
stavby IV.TŽK, který f. IKPCE zpracovávala v nedaleké minulosti (2008)." 
  
 Převodník členění dokumentace na PS a SO  je v příl. č. 1 této PZ. 

 
3.2. Změny v objektové skladbě 

Od zpracování přípravné dokumentace došlo ke změnám jak v oblasti norem a 
předpisů (dokumenty TSI EU), tak s ohledem na technický vývoj i ke změnám v požadavcích 
na jednotlivá zařízení. Na projekt stavby dále měly dopad projednání návrhů na následující 
úsporná opatření: 

 snížení rychlosti v kolejových spojkách na veselském zhlaví  žst. Dynín ze 100km/hod 
na 80km/hod – investorem odsouhlaseno, 

 projednání vystěhování z drážního domku čp. 50 u přejezdu v Horusicích a následné 
rozhodnutí investora o jeho demolici, 

 projednání zrušení podchodu pro pěší na zast. Horusice – přístup bude zajištěn přes 
modernizovaný přejezd. 

Výše uvedené skutečnosti se projevily ve změnách objektové skladby – nové objekty, 
rozdělení objektů, úpravy názvů. Změny v objektové skladbě PS a SO jsou přehledně 
uvedeny tabulkovou formou: 

 
D.2 Železniční  sdělovací zařízení 
PS 42-02-13 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, úpr. stáv.DK SŽDC ČB-T. nahrazuje SO 42-73-12 z části E.4.1 

PS 43-02-10 Žst. Dynín, úprava stáv.DK SŽDC  Č.Budějovice - Tábor  nahrazuje SO 43-73-11 z části E.4.1 

PS 44-02-07 Dynín–Horusice, úpr.stáv. DK SŽDC Č.Budějovice - Tábor  nahrazuje SO 44-73-11 z části E.4.1 

PS 44-02-06 Dynín–Horusice, DOK ČD-T  nahrazuje PS 47-02-05  

D.4.2 Ostatní sdělovací zařízení 
PS 44-02-02 Dynín–Horusice, demontáž zař. indikátoru horkoběžnosti indikátor horkoběžnosti je zdemontován 

 
E.1.4 Mosty, propustky, zdi 
SO 44-20-04 Dynín–Horusice, podchod v km 32,670 Horusice. zrušen z rozhodnutí  investora  
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SO 44-23-01 Dynín–Horusice, zárubní zeď v km 32,565 – 
32,610 

zeď zrušena vzhledem k demolici domku nad zdí, 
zbylá náplň převedena do SO 44-11-01 

E.2.2 Pozemní stavební objekty 
SO 44-41-02 Dynín–Horusice, z..Horusice, zastřeš. podchodu  zrušen současně s podchodem - rozhodnutí  investora 

E.3.6 Rozvody vn a nn 
SO 44-62-02 Dynín–Horusice, z..Horusice, osvětl.  podchodu  zrušen současně s podchodem - rozhodnutí  investora 

E.4.3 Pozemní komunikace 
SO 42-30 -04 Ševětín-- Dynín, úpr. příjezdu k SpS Neplachov Rozdělení SO na dvě části–podle následných správců 

SO 42-30 -04.1 Ševětín - Dynín, úpr. příjezdu k SpS Neplachov Správce městys Ševětín 

SO 42-30 -04.2 Ševětín – Dynín, zpev. plocha SpS Neplachov Správce SŽDC, s.o. 

E.4.4 Pozemní objekty budov 
SO 44-40 -02 Dynín - Horusice, reléový domek  v km 32,620 nový objekt z rozhodnutí investora – namísto prefabr. 

E.4.5 Demolice 
SO 44-45 -01 Dynín - Horusice, demolice drážního objektu Rozdělení SO na dvě části  

SO 44-45 -01.1 Dynín - Horusice, demolice dráž.domku čp.50 demolice drážního domku čp 50 

SO 44-45 -01.2 Dynín - Horusice, demolice útulku pro 
zaměstnance  

 

 

 

 

3.3. Smluvní podklady 
 Zadávací dokumentace projektu stavby 
 Přípravná dokumentace stavby „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 

1.část, Ševětín - Horusice“, 2010, Aktual. 05/2011, IKP Consulting Engineers, s.r.o. 
 Posuzovací protokol přípravné dokumentace č.j. 5 578/2011-SSPHA-ÚT 
 Schvalovací protokol přípravné dokumentace č.j. 38 812/11-OI 
 Územní rozhodnutí č.j. VÝST/00484/11/Pa ze dne 30.3.2011, které nabylo právní 

moci dne 24.5.2011 
 ÚTS “ Optimalizace traťového úseku Č. Budějovice-Veselí nad Lužnicí” (ILF CE 

06/2000) – základní výchozí podklad 
 Posuzovací protokol územně technické studie “ Optimalizace traťového úseku České 

Budějovice - Veselí nad Lužnicí” (2001) 
 “Dokumentace o vlivu na životní prostředí pro úsek koridoru IV. České Budějovice 

(včetně) - Veselí nad Lužnicí (včetně)” (ECO - ENVI - CONSULT 11/2001) 
 "Posudek dokumentace o hodnocení vlivu na ŽP, IV. železniční koridor, část: 

Č.Budějovice (včetně) - Veselí nad Lužnicí (včetně), úsek: Ševětín (včetně) - Veselí 
nad Lužnicí (včetně)" (EIA SERVIS 09/2002) 

 

3.4. Právní dokumenty a technické předpisy 
Při zpracování byly respektovány jako výchozí podklady zejména: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí Komise 
 národní zákony a vyhlášky 
 technické normy 
 vyhlášky UIC 
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 interní normy, předpisy, směrnice, technické specifikace, vzorové listy, výnosy, 
pokyny a další dokumenty platné pro SŽDC 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, rozhodnutí Komise 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. 6. 2008  
 Rozhodnutí Komise č. 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 o technické specifikaci 

pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského 
konvenčního železničního systému a Rozhodnutí komise 2007/153/ES ze dne 6. 
března 2007, kterým se mění příloha A Rozhodnutí 2006/679/ES o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského 
konvenčního železničního systému a příloha A Rozhodnutí 2006/860/ES o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského 
vysokorychlostního železničního systému, a Rozhodnutí Komise č. 2008/386/ES ze 
dne 23. dubna 2008, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského 
konvenčního železničního systému 

 Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. 12. 2007 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v 
transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému, K (2007) 
6633 v konečném znění 

 Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne 22. července 2009, kterým se mění 
rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro 
interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního 
železničního systému 

 Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí 
2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu 
týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a 
transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem 
K(2009) 7787), včetně jeho opravy 

 Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „infrastruktura“ transevropského konvenčního 
železničního systému 

 Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „energie“ transevropského konvenčního železničního 
systému 
 

Národní zákony a vyhlášky 
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
 zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění 
 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995, která stanovuje podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení (UTZ) a jejich konkretizaci (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění 

 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v 
platném znění 

 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 
technický řád drah, v platném znění 

 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti 
evropského železničního systému, v platném znění 
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 nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému, v platném znění 
 

Technické normy 
 ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
 ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 
 ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a 

vlečkách normálního 
 ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a 

její prostorová poloha, část 1: Projektování 
 ČSN 73 6360 – 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a 

její prostorová poloha, část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 
 ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 

regionálních a vlečkách 
 ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 
 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
 ČSN 34 1530 Elektrická trakční vedení žel. drah celostátních, regionálních a vleček 
 ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad 1 kV 
 ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení-Část 4: Bezpečnost-

Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 
 TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení, staniční a traťové zabezpečovací 

zařízení 
 TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách 
 TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 
Interní směrnice SŽDC 

 Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 16/2005, čj. 3790/05-OP, ze dne 17. 1. 2006 „Zásady 
modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“ 

 Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 20/2004, čj. 4124/04-OI ze dne 19. 11. 2004 „Směrnice k 
členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, s. o. a závazné vzory 
jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ 

 Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 11/2006, čj. 13511/06-OP ze dne 30. 6. 2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních“ v platném znění změny č. 1 

 Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 28/2005, čj. 6037/05-OP ze dne 30. 3. 2006 „Koncepce 
používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve 
vlastnictví České republiky“ 

 Směrnice SŽDC, s. o. č. 34, č.j.21783/07-OP ze dne 26. 9. 2007 „Směrnice pro 
uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty“ 
 

3.5. Průzkumy 
 Geotechnický a stavebně technický průzkum pro přípravnou dokumentaci stavby, 

část I. úsek Ševětín - Horusice, GeoTec s.r.o., 02/2003: 
Část A   Souhrnná zpráva o geotechnickém a stavebně technickém průzkumu 
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Část B  Geotechnický průzkum pražcového podloží 

Část C  Geotechnický a stavebně technický průzkum pro umělé stavby 

Část D  Geotechnický průzkum pro rozšíření zemního tělesa 

Část E  Geotechnický průzkum pro přeložku trati 

Část F   Geotechnický průzkum pro přeložku silnice 

Část G  Chemické analýzy pražcového podloží 

Část  H Pedologický průzkum 
 Podrobný geotechnický průzkum, SUDOP Pardubice, s.r.o., 06/2012: 

Část A  Závěrečná zpráva 

Část B  Pražcové podloží ve stávajících kolejích 

Část C  Zdvojkolejnění trati, km 29,350 – 33,650 

Část D  Přeložka trati, km 30,348 – 31,400 

Část E.1 SO 42-40-02 neplachov, spínací stanice 

Část E.2 SO 43-40-02 Dynín, provozní objekt 

Část F.1 SO 42-30-04 Neplachov, úprava cesty k SpS 

Část F.2 SO 44-30-01 Dynín-Horusice, přeložka polní cesty 

Část G.1 SO 44-22-01 Silniční most v ev. km 30,017 

Část G.2 SO 44-20-03 Železniční most v km 30,920 na přeložce trati 

Část G.3 SO 44-21-01 Propustek v ev. km 31,598 

Část G.4 SO 44-23-01 Zárubní zeď, km 32,565 – 32,610 

Část G.5 SO 44-20-04 Podchod – Horusice, km 32,670 

Část G.6 SO 44-20-05 Železniční most v ev. km 32,959 

Část G.7 SO 44-50-01 Protihluková stěna – Horusice, km 32,694 – 33,300 

Část H  HG průzkum, monitoring vodních zdrojů v žst. Dynín 
 Korozní průzkum, První korozní spol. s r.o., 05/2012 
 Předkategorizace materiálu železničního svršku: akce Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 

1.část, Ševětín - Horusice, 03/2012 
 Hluková studie, NATURCHEM, s.r.o., 08/2012 
 Studie antivibračních opatření, NATURCHEM, s.r.o., 08/2012 

 
3.6. Geodetické a mapové podklady 

 Zaměření skutečného stavu a železniční bodové pole v TÚ 1781 km 24,9-32,0, 
Pragema s.r.o., r. 2011 

 Zaměření skutečného stavu a železniční bodové pole v TÚ 1781 km 32,0-33,9, 
Správa železniční geodézie Praha, r. 2008 

 Železniční bodové pole v TÚ 1781 km 20,0-24,8, SUDOP PRAHA a.s., r. 2011 
 Doměření terénu a vybraných objektů v průběhu zpracovávání projektu, 

IKP Consulting Engineers, s.r.o., 03/2012 až 06/2012 
 Rastrová Základní mapa ČR 1:10 000, ČÚZK 
 Digitální katastrální mapa (DKM), ČÚZK 
 Výpisy dotčených parcel KN 



Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice 

IKP  Consulting Engineers s.r.o. 23 

 

4. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 
Stavba má dva hlavní cíle: 

a) modernizaci trati ve smyslu „Zásad modernizace a optimalizace vybrané sítě České 
republiky“, tzn. zvýšení traťové rychlosti do 160 km/h, dosažení třídy zatížení D4 UIC, 
prostorové průchodnosti Z-GC, umožnění provozu jednotek s naklápěcími skříněmi a 
zvýšení bezpečnosti provozu vybudováním jednak nových moderních 
zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a jednak nových nástupišť s 
mimoúrovňovým přístupem cestujících vč. přístupu osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace, 

b) zvýšení kapacity a spolehlivosti provozu zdvoukolejněním stávajících jednokolejných 
úseků a celkové zvýšení kvality a konkurenceschopnosti železniční dopravy. 

Řešený traťový úsek je součástí sítě mezinárodních železničních magistrál podle 
mezinárodních dohod AGTC a AGC a transevropské dopravní sítě TEN-T, spojující sever a 
jih Evropy.  

V nákladní přepravě je jednak propojením skandinávských zemí a námořních přístavů 
Severního moře na straně jedné a balkánsko-jadranských zemí a jejich námořních přístavů 
na straně druhé (je nejkratším spojením mezi Baltickým a Jaderským mořem přes Berlin – 
Dresden – Prahu – Linz a Villach) a jednak trasou pro vzájemnou výměnu zboží mezi ČR a 
Rakouskem.  

V osobní mezistátní přepravě představuje přímé spojení Praha – Linz s vazbou na 
významnou rakouskou magistrálu Wien – Linz – Salzburg – Innsbruck. 

Z vnitrostátního hlediska jde o významné spojení hlavní města Prahy a středočeské 
aglomerace s jižní částí Čech a s jihočeskou metropolí Č. Budějovice.  

S ohledem na výše uvedené znamená modernizace i uvedení železniční trati (včetně 
souvisejících objektů a zařízení) do technického stavu odpovídajícímu evropským 
parametrům a standardům, které vyplývají z mezinárodních dohod AGC a AGTC, k nimž se 
ČR přihlásila. 

V průběhu projektové přípravy byl zhodnocen stav a využitelnost stávajících prvků a 
zařízení dráhy s ohledem na jejich technické parametry, aktuální stav a morální opotřebování 
a očekávanou životnost. V maximálně možné míře je využito stávající těleso železničního 
spodku dráhy včetně umělých staveb, které představují nejnákladnější prvky dráhy. 
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci. 
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5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
K ověření funkce dokončené stavby dráhy jako celku nebo její samostatné části bude 

zaveden zkušební provoz podle §7 vyhl. č. 177/1995 Sb. v platném znění. Podmínky 
zkušebního provozu stanoví Drážní úřad Plzeň, sekce stavební. Základní podmínkou 
povolení zkušebního provozu je předložení všech předepsaných TBZ. 

Ve zkušebním provozu bude funkce jednotlivých zařízení sledována jejich správci a 
budou vyhodnocovány zjištěné závady. Vyhodnoceny budou rovněž účinky provozování 
stavby na okolí, provedeno bude kontrolní měření hluku a podle jeho výsledků budou 
případně realizována individuální protihluková opatření na objektech. 

Vzhledem k nepřerušení železničního provozu po dobu výstavby budou dílčí ucelené 
části stavby přejímány od zhotovitele a postupně uváděny do zkušebního provozu. 
Podrobnosti určuje dokumentace v části F – Základy organizace výstavby. Po dokončení 
všech stavebních postupů bude funkce stavby jako celku ověřována konečným zkušebním 
provozem. 

Délku trvání navrhne investor ve spolupráci s provozovatelem podle povahy stavby. 
Délka trvání je obvykle 2 - 12 měsíců s tím, že pro mosty, sdělovací a zabezpečovací 
zařízení může tato doba dosáhnout až 24 měsíců. 

Před skončením zkušebního provozu bude požádáno o vydání kolaudačního 
rozhodnutí. Do řádného provozu bude stavba uvedena jako celek. 

6. PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ 
TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE 

6.1. Technicko-bezpečnostní zkouška 
Vybrané části stavby budou před zahájením zkušebního provozu ověřeny z hlediska 

dosažení projektovaných parametrů, funkce a bezpečnosti provozování dráhy a drážní 
dopravy Technicko-bezpečnostní zkouškou (TBZ). 

Podmínky pro zahájení Technicko-bezpečnostní zkoušky stanovuje §5 vyhl. 177/1995 
Sb. v platném znění (Stavební a technický řád drah). Pro zahájení TBZ jsou určeny 
následující požadavky: 

a) provozní způsobilost určených technických zařízení (UTZ - podrobněji viz níže), 

b) provedení zkoušek únosnosti pláně železničního spodku, 

c) zaměření prostorové průchodnosti. 

Rozsah Technicko-bezpečnostní zkoušky pro jednotlivé druhy drážních staveb a 
zařízení stanovuje §6 vyhl. 177/1995 Sb. v platném znění. Technicko-bezpečnostní zkouška 
se provádí v tomto rozsahu: 

a) u tratí (železničního svršku) ověřením prostorové průchodnosti, měřením 
geometrické polohy koleje, ověřením geometrické polohy koleje měřicím vozem a 
zkušební jízdou hnacího drážního vozidla v obou směrech, 

b) u sdělovacích zařízení prohlídkou a kontrolou zařízení včetně měření technických 
parametrů zařízení a ověření jejich funkce, 

c)  u zabezpečovacích zařízení prohlídkou a kontrolou venkovní i vnitřní části 
zařízení včetně měření technických parametrů zařízení a provedením jejich 
funkčních zkoušek, stejně jako u železničního svršku je pro ověření vzájemných 
závislostí a úplnosti činnosti provedena zkušební jízda hnacího drážního vozidla v 
obou směrech, 
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d) u elektrických silnoproudých a pevných trakčních zařízení provedením napěťových 
a pantografových zkoušek a ověřením provozuschopnosti a bezpečnosti 
souvisejících drážních elektroenergetických zařízení, 

e) u staveb a rekonstrukcí mostních objektů a objektů mostům podobných 
provedením hlavní prohlídky, případně zatěžovací zkoušky k ověření projektových 
parametrů a chování konstrukce při kritickém zatížení. 

Určená technická zařízení, která podléhají dozoru podle §47 a 48 zákona 266/1994 
Sb. v platném znění (Zákon o dráhách) musí mít před uvedením do provozu vydán Průkaz 
způsobilosti, který vydává Drážní správní úřad na základě technické prohlídky a zkoušky. 
UTZ pak i nadále (v provozu) podléhají pravidelným revizím, prohlídkám a zkouškám. 

Podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení stanovuje 
vyhl. 100/1995 Sb. v platném znění (Řád určených technických zařízení), kde je v úvodu 
uveden taxativní výčet těchto zařízení. 

 
6.2. Objekty podléhající TBZ 

Níže uvedené provozní soubory a stavební objekty vyžadují provedení TBZ. Tento 
seznam může být během realizace upraven - rozšířen - dle požadavku správce nebo 
v souladu se změnami legislativních pravidel. 

Železniční zabezpečovací zařízení 
PS 41-01-01 Žst.Ševětín, úpravy SZZ  
PS 43-01-01 Žst.Dynín, SZZ 
PS 44-01-01 Dynín-Horusice, TZZ 

Železniční sdělovací zařízení 
PS 41-02-01 Žst.Ševětín, úprava místní kabelizace 
PS 42-02-13 Ševětín - Dynín, SpS Neplachov, úprava stávajícího DK SŽDC  
PS 43-02-01 Žst.Dynín, místní kabelizace 
PS 43-02-08 Žst.Dynín, sdělovací zařízení 
PS 43-02-10 Žst.Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC Č.Budějovice - Tábor 
PS 44-02-04 Dynín-Horusice, DOK a TK 
PS 44-02-05 Dynín-Horusice, příprava pro radiový systém GSM-R 
PS 44-02-06 Dynín-Horusice, DOK ČD-T 
PS 44-02-07 Dynín-Horusice, úprava stávajícího DK SŽDC Č.Budějovice – Tábor 

Silnoproudá  technologie 
PS 42-04-01 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, rozvodna 25kV, technologie  
PS 42-04-02 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, rozv. 25kV, systém kontroly a řízení 
PS 42-04-03 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, vlastní spotřeba 
PS 42-04-04 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, vnější uzemnění 
PS 42-03-01 Ševětín - Dynín, SpS Neplachov, transformovana TS 22/0,4kV  

Dispečerská řídící technika 
PS 42-06-01 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, koncentrátor SKŘ včetně DŘT 
PS 43-06-01 Žst.Dynín, DŘT vč. odstranění objektu DŘT 
PS 44-06-01 Dynín-Horusice, odb. Horusice demontáž DŘT vč. odstr. obj. DŘT 
PS 47-06-01 ED Č.Budějovice, doplnění DŘT 
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Ostatní sdělovací zařízení 
PS 47-02-02 Ševětín-Horusice, přenosový systém SDH 
PS 41-02-02 Žst.Ševětín, ITZ 
PS 42-02-10 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, EZS 
PS 42-02-11 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, kamerový systém 
PS 42-02-12 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, provizorní připojení 
PS 43-02-02 Žst.Dynín, ITZ 
PS 43-02-04 Žst.Dynín, ASHS 
PS 43-02-05 Žst.Dynín, EZS 
PS 43-02-06 Žst.Dynín, rozhlasové zařízení  
PS 43-02-07 Žst.Dynín, informační systém 
PS 43-02-09 Žst.Dynín, kamerový systém 
PS 44-02-01 Dynín-Horusice, zastávka Horusice, rozhlasové zařízení 
PS 44-02-03 Dynín-Horusice, zast.Horusice, demontáž stáv.sděl.zařízení ve VB 

Železniční svršek 
SO 41-10-01 Žst.Ševětín, železniční svršek  
SO 43-10-01 Žst.Dynín, železniční svršek  
SO 44-10-01 Dynín-Horusice, železniční svršek   

Železniční mostní objekty 
SO 44-20-03 Dynín-Horusice, žel. most v km 30,920  

Pozn.: u ostatních mostů, propustků a zdí budou modernizační úpravy vyžadovat 
pouze kontrolní prohlídku, která není podmínkou k požadavku TBZ. 

Trakční vedení 
SO 41-60-01 Ševětín, úprava TV  
SO 42-60-02 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, připojení na TV 
SO 43-60-01 Žst.Dynín, úprava TV 
SO 44-60-01 Dynín-Horusice, úprava TV 

Ohřev výhybek (EOV) 
SO 41-64-01 Žst.Ševětín, EOV  
SO 43-64-01 Žst.Dynín, EOV 

Venkovní rozvody vn, nn, venkovního osvětlení a DOO 
SO 42-62-01 Ševětín-Dynín, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, přípojka 22kV SŽDC   
SO 42-62-02 Ševětín-Dynín, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, DOÚO  
SO 42-62-08 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, venk. přípojka 22kV E.ON 
SO 43-62-01 Žst.Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn 
SO 43-62-02 Žst.Dynín, DOÚO 
SO 44-62-01 Dynín-Horusice, zastávka Horusice, úprava osvětlení a rozvodů nn 
SO 44-62-07 Dynín-Horusice, zastávka Horusice, úprava přípojky nn E.ON 

Ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 41-61-01 Žst. Ševětín, ukolejnění vodivých konstrukcí  
SO 42-61-01 Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 43-61-01 Žst.Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 44-61-01 Dynín-Horusice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
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7. PŘEHLED VLASTNÍKŮ, PROVOZOVATELŮ A SPRÁVCŮ HIM 
7.1. Drážní objekty 
Vlastnictví 

Vlastnictví drážních zařízení určuje zákon č. 77/2002 Sb. a Opatření VŘ DDC č.113. 
Vlastníkem většiny zařízení je: 

Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
 Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1  
 IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234  

Vybrané drážní zařízení, zejména budovy a část sdělovacích zařízení, je majetkem: 

České dráhy, a.s.   
 Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1  
 IČ: 70 99 42 26, DIČ: CZ70994226 

Vysokokapacitní optická přenosová síť je majetkem společnosti: 

ČD - Telematika a.s.  
 Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
 IČ: 61 45 94 45, DIČ: CZ61459445 

Provozovatel 
Provozovatelem dráhy je Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Správce 
Správcem většiny drážních zařízení je Správa železniční dopravní cesty, s.o., výkon 

správy zajišťuje její výkonná jednotka: 

Oblastní ředitelství Plzeň, Provozní obvod České Budějovice  
 Nádražní 12, 370 21 České Budějovice,  

která se dále člení na jednotlivé odborné správy: 

 Správa tratí (ST) – železniční svršek a spodek, přejezdy, nástupiště, 
 Správa mostů a tunelů (SMT) – mosty, propustky, opěrné zdi, 

protihlukové zdi, 
 Správa budov a bytového hospodářství (SBBH) – pozemní objekty, 

nástupištní přístřešky, výtahy, vodovody a kanalizace,  
 Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) – sdělovací a 

zabezpečovací zařízení a rozvody, 
 Správa elektrotechniky a energetiky (SEE) – silnoproudá zařízení a 

rozvody, trakční vedení. 

Komunikační vedení a zařízení v majetku SŽDC, s.o. a ČD - Telematika a.s. je ve 
správě společnosti: 

ČD - Telematika, a.s.  
 Regionální zastoupení České Budějovice  
 Nemanická 438, 370 10 České Budějovice 

Některá drážní zařízení (vybrané pozemní objekty, vybrané nástupiště a nástupištní 
přístřešky včetně osvětlení, vybrané výtahy, vodovody a kanalizace) jsou ve správě výkonné 
jednotky ČD, a.s.: 

České dráhy, a.s.  
 Regionální správa majetku Plzeň  
 Purkyňova 22, 301 00 Plzeň 
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7.2. Nedrážní objekty 
Správci a majitelé dotčených nebo sousedních nedrážních sítí jsou následující 

organizace: 

Vodohospodářské sítě: 

1. JVS a.s.  
 S.kK.Neumanna 19, 370 01 České Budějovice 

ČEVAK, a.s.  
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 

Povodí Vltavy, státní podnik  
 Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

 

Elektrické sítě: 

E.ON Česká republika, s.r.o.  
 F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

 

Plynárenská zařízení: 

E.ON Česká republika, s.r.o.  
 Správa sítě plyn  
 F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

 

Správci telekomunikačních sítí: 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
 Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle  

České Radiokomunikace, a.s. 

 správce: Vegacom a.s.  
    Kolbenova  942/38a, 190 00 Praha 9 

 

Veřejné pozemní komunikace: 

Statutární město České  Budějovice  
 Náměstí Přemysla Otakara II 1, 370 92 České Budějovice 

Jihočeský kraj 

 správce: Správa a údržba silnic  
    Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice 3 

 

Polní cesty  - Městys Ševětín,  Obec Bošilec: 
Městys Ševětín 
Náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín 0 
 
Obec Bošilec 
373065 Dolní Bukovsko 
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8. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
VČETNĚ BEZBARIEROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Požadavky vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. v platném znění o obecných technických 

požadavcích na výstavbu byly dodrženy. 

Požadavky vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. v platném znění „O obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbarierové užívání staveb“ osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace byly dodrženy. 

 
9. ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Členění dokumentace vychází z vyhlášky č. 146/2008 Sb., Směrnice SŽDC 
č. 11/2006 a požadavků Zadávací dokumentace. Členění zohledňuje rozdělení prvků dráhy 
na jednotlivé strukturální subsystémy. 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná část 
C.  Situace stavby 
D.  Technologická část 
E.  Stavební část 
F.  Zásady organizace výstavby 
G. Náklady  
H. Doklady 
I. Geodetická dokumentace 
J. Dokumentace pro registr subsystémů 
K. Dokumentace pro posuzování shody 
L. Průzkumy 
 

10. PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY S PŘÍMOU 
VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY 

10.1. Výpis parametrů 
Parametry přímo související s objekty modernizované trati: 
 Průjezdný průřez 
 Směrové a sklonové poměry (min. poloměr oblouku a max. sklon klesání a 

stoupání) 
 Rozchod koleje 
 Minimální vzdálenost os kolejí 
 Maximální zatížení koleje (svislé a vodorovné příčné a podélné síly) 
 Minimální délka nástupiště 
 Výška nástupiště 
 Napájecí napětí trolejového vedení 
 Geometrie trolejového vedení (konstrukce TV; maximální průjezdná rychlost; 

parametry prostředí; jmenovitá, min. a max. výška a max. horizontální výchylka 
trolejového drátu; sestavy, materiály, průřezy a proudová kapacita vodičů 
trolejového vedení; rychlost šíření mechanické vlny v trolejovém vedení; 
elasticita, její rovnoměrnost a dynamické chování trolejového vedení a kvalita 
odběru elektrického proudu; max.povolený sklon a změna sklonu trolejového 
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drátu; izolační a ochranné hladiny; izolační vzdálenosti a koordinace izolace; 
ochrana před úrazem elektrickým proudem a před přepětím; max.přípustný 
proud, spotřebovávaný vlakem; max.proud při zastavení; max.zkratový proud; 
jmenovitá přítlačná síla sběrače v klidu, min. a max. přípustná dynamická 
přítlačná síla sběrače) 

 Vlastnosti ERTMS (staniční a traťové ZZ, sdělovací zařízení) 
 Zatížení staveb (svislá a vodorovná příčná a podélná zatížení staveb) 
 Maximální délka vlaku (osobní SC, EC, IC, R, Sp, O, Ej; nákladní Nex, Rn, Vn, 

Pn, Mn; v souvislosti s užitnou délkou hlavních a předjízdných kolejí) 
 Statický a kinematický obrys kolejového vozidla 
 Minimální brzdné vlastnosti 
 Mezní hodnoty pro hluk (vnější a vnitřní hluk) 
 Mezní hodnoty pro vnější vibrace 
 Mezní hodnoty pro vnější elektromagnetické rušení 
 Zajištění podmínek pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace (akustické orientační a informační majáky, výtahy, rampy, varovné a 
bezpečnostní pruhy) 

Parametry přímo nesouvisející s objekty modernizované trati: 
 Mezní elektrické hodnoty pro kolejové vozidlo 
 Mezní mechanické hodnoty pro kolejové vozidlo (interakce kolo - kolejnice, 

sběrač) 
 Provozní vlastnosti spojené s bezpečností vlakové dopravy 
 Mezní hodnoty pro klimatizaci 
 

10.2. Výpis objektů s vazbou na parametry interoperability 
Železniční zabezpečovací zařízení 
S 43-01-01 Žst.Dynín, SZZ 
PS 44-01-01 Dynín-Horusice, TZZ 

Železniční sdělovací zařízení 
PS 42-02-13 Ševětín - Dynín, SpS Neplachov, úprava stávajícího DK SŽDC  
PS 43-02-01 Žst.Dynín, místní kabelizace 
PS 43-02-08 Žst.Dynín, sdělovací zařízení 
PS 43-02-10 Žst.Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC Č.Budějovice - Tábor 
PS 44-02-04 Dynín-Horusice, DOK a TK 
PS 44-02-05 Dynín-Horusice, příprava pro radiový systém GSM-R 
PS 44-02-06 Dynín-Horusice, DOK ČD-T 
PS 44-02-07   Dynín-Horusice, úprava stávajícího DK SŽDC Č.Budějovice – Tábor 
Silnoproudá technologie 
PS 42-04-01 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, rozvodna 25kV, technologie   
PS 42-04-02 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, rozv. 25kV, systém kontroly a řízení 
PS 42-04-03 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, vlastní spotřeba 
PS 42-04-04 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, vnější uzemnění 
PS 42-03-01 Ševětín - Dynín, SpS Neplachov, transformovana TS 22/0,4kV  

Železniční svršek a spodek 
SO 43-10-01 Žst.Dynín, železniční svršek  
SO 43-11-01 Žst.Dynín, železniční spodek 
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SO 43-15-01 Žst.Dynín, vystrojení trati 
SO 44-10-01 Dynín-Horusice, železniční svršek  
SO 44-11-01 Dynín-Horusice, železniční spodek 
SO 44-15-01 Dynín-Horusice, vystrojení trati 

Nástupiště 
SO 44-14-01 Dynín-Horusice, zast.Horusice, nástupiště 

Železniční přejezdy 
SO 44-13-01 Dynín-Horusice, žel. přejezd v ev. km 32,675  

Mosty, propustky, zdi 
SO 44-22-01 Dynín-Horusice, siln. most v ev. km 30,017  
SO 44-20-03 Dynín-Horusice, žel. most v km 30,920  
SO 44-20-05 Dynín-Horusice, žel. most v ev. km 32,959 

Protihlukové objekty 
SO 44-50-01 Dynín-Horusice, protihluková stěna 

Zastřešení nástupišť 
SO 44-41-01 Dynín-Horusice, zast.Horusice, nástupištní přístřešky 

Individuální protihluková opatření 
SO 44-51-01 Dynín-Horusice, individuální protihluková opatření 

Trakční vedení 
SO 42-60-02 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, připojení na TV 
SO 43-60-01 Žst.Dynín, úprava TV 
SO 44-60-01 Dynín-Horusice, úprava TV 

Spínací stanice – stavební část 
SO 42-40-02 Ševětín-Dynín, spínací stanice Neplachov 

Ohřev výhybek (EOV) 
SO 43-64-01 Žst.Dynín, EOV 

Rozvody vn a nn 
SO 42-62-01 Ševětín-Dynín, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, přípojka 22kV SŽDC   
SO 42-62-02 Ševětín-Dynín, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, DOÚO  
SO 42-62-08 Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, venk. přípojka 22kV E.ON 
SO 43-62-01 Žst.Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn 
SO 43-62-02 Žst.Dynín, DOÚO 
SO 44-62-01 Dynín-Horusice, zastávka Horusice, úprava osvětlení a rozvodů nn 
SO 44-62-07 Dynín-Horusice, zastávka Horusice, úprava přípojky nn E.ON 

Ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 43-61-01 Žst.Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 44-61-01 Dynín-Horusice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
 

11. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 
11.1. Stavby drážní 
Modernizace trati „Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice–Veselí nad  Lužnicí“ 
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Jedná se o koordinaci konce napojení řešené stavby se stavbou 2. části, kde bude od 
Veselí n.L. vybudována druhá nová kolej. Předpoklad zahájení realizace této stavby je od 
02-03/2013. Časová koordinace se bude ještě upravovat v závislosti na možnostech 
financování a odsouhlasení obou staveb modernizace. 

11.2. Stavby nedrážní 
Výstavba dálnice D3 

  - stavba 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec, která má být realizována v letech   
     09/2012 – 09/2014  

 - stavba 0309/I Bošilec - Ševětín, realizace zatím časově neupřesněna 

Jedná se o souběh výstavby D3 v délce cca 8 km.  

Úzká koordinace musí probíhat zejména se stavbou  0308 C Veselí nad Lužnicí - 
Bošilec, která bude zahájena již od 09/2012 t.j. o jeden rok dříve než je předpoklad 
realizace dříve než  realizace naší stavby „Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - 
Horusice“ 

Navazující druhý úsek D3 0309/I Bošilec – Ševětín bude moci být realizován v úseku  
přeložky trati až po uvolnění stávající tratě t.j po skončení předmětné stavby. 

 

Rekonstrukce silničního Mostu ev. č. 1558-1 přes ČD u obce Bošilec 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího silničního nadjezdu v majetku JČK, která je úzce 

koordinována se stavbou modernizace trati. Předpoklad realizace 04-11/2014 v I. stavebním 
postupu modernizace tratě, kdy se bude realizovat výstavba nové 2. traťové koleje v úseku 
Dynín - Horusice.  
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12. PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY 
Na základě rozhodnutí investora stavby SŽDC, s.o. Stavební správa západ se sídlem 

v Praze byl (oproti PD) začátek odsunut o cca ¾ roku s požadavkem zachovat původně 
navrhovanou délku stavby (2 roky a 2 měsíce). Začátek a konec stavby je tedy následující: 

Zahájení stavby  09/2013 (hlavní stavební práce od 10/2013) 

Konec stavby  10/2015 (hlavní stavební práce do 08/2012) 

(pro konec stavby je projektantem doporučeno prodloužit prodloužení dokončovacích prací 
až na začátek zimního období – tedy do konce 11/2015). 

Výstavba bude probíhat postupně v jednotlivých stavebních úsecích. Podrobný návrh 
harmonogramu výstavby je součástí dokumentace Zásady organizace výstavby - část F. 

Uvedené termíny jsou závislé na zajištění investičních prostředků a možnosti jejich 
čerpání v čase, a to nejen na této, ale i na dalších stavbách SŽDC. 

 

 
 

V Praze  01/2013       Ing. Pavel Jašek, VP 
 
 
 
PŘÍL. Č. 1 PŘEVODNÍK ČLENĚNÍ DOKUMENTACE NA PS A SO 

DLE PŘÍL. Č. 2 SMĚRNICE GŘ Č. 11/2006  
 

 


