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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ASDŘ  .........  Automatizovaný systém dispečerského řízení 

DŘT  ............  Dispečerská řídící technika 

ED …………… Elektrodispečink 

NN  .............  Nízké napětí 

NZ  ..............  Náhradní zdroj 

NZEE  ..........  Náhradní zdroj elektrické energie 

PS …………… Provozní soubor 

SOD …………. Smlouva o dílo 

SO …………… Stavební objekt 

SŽ …………… Správa železnic, státní organizace 

TEN-T ……… Transevropská dopravní síť 

TTP ………… Tabulka traťových poměrů 

TUDU ……… Traťový úsek a definiční úsek 

UTZ ………… Určená technická zařízení 

VN …………. Vysoké napětí 

VTP ……….. Všeobecné technické podmínky 

ÚOZI ……… Úředně ověřená osoba zeměměřičského inženýrství 

ZTP ……….. Zvláštní technické podmínky 

ŽB …………. Železobeton 

ŽST ……….. Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn 

v ŽST Tábor“. Cílem stavby je výměna stávajícího náhradního zdroje elektrické energie 

(NZEE), včetně technologie pro jeho provoz. Výměna kabelových rozvodů nn, vybudování 

nové vzduchotechniky a kompletní rekonstrukce technologických částí a elektroinstalace. 

Součástí stavby jsou také stavební úpravy objektu trafostanice pro umístění nového 

NZEE, rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu, oprava venkovního oplocení a 

zřízení pojezdových vrat k objektu. Součástí stavby bude ekologická likvidace stávajícího 

náhradního zdroje elektrické energie. Společně s tímto bude provedena úprava rozsahu 

napájení zařízení ze zálohované sítě.  

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v ŽST Tábor“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 220 (dle JŘ) České Budějovice – Benešov u Prahy 704 

(dle TTP) České Budějovice – Benešov u Prahy, TUDU 1701 K1 ŽST Tábor. Trať je součástí 

tratě TEN-T. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000228 

Kraj Jihočeský 

Okres Tábor 

Katastrální území Tábor 

Správce  OŘ Plzeň 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce NZEE a kabelových 

rozvodů nn v ŽST Tábor“, zpracovatel SUDOP Brno spol. s r.o., datum 10/2021. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu a Schvalovací protokol projektu SŽ čj.: 11634/2023-SŽ-

GŘ-O6-Hlo ze dne 17. 2. 2023. 

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-55426/21/Wm ze dne 4. 10. 2021 (nabytí právní moci 19. 

10. 2021).  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod.  
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 

práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně 

železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových 

práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla, zařízení 

Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní nebo 

pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce (podle okolností) s vlastníky dotčených 

nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné (pachtovné), nebude-li s vlastníky příslušných 

nemovitostí dohodnuto jinak. Zhotovitel zajistí prodloužení platnosti Stavebního povolení 

či podmínky stavebního povolení, do kdy musím být stavba nejpozději dokončena. 

4.1.2 Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace v 

otevřené formě. 

4.1.3 Před započetím stavby bude DIO předloženo zhotovitelem stavby k odsouhlasení Policii 

ČR, ÚO Tábor, DI pro případnou úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční 

sítě. Dále bude projednáno s příslušným silničním správním úřadem.  

4.1.4 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.5 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto 

ZTP), který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování 

zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, 

která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě 

v souladu s metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 
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vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• odborná zkouška E-08  

• elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 

• elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních dle 

vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění pozdějších 

předpisů. Kvalifikace je určena Přílohou č. 4 této vyhlášky, dle §1, odst. 4, osoba 

znalá s vyšší kvalifikací.  

• pověření Ministerstva dopravy ČR k provádění technických prohlídek a zkoušek 

určených technických zařízení (UTZ) dle § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o 

drahách, ve znění pozdějších předpisů, a to elektrických UTZ železničních drah v 

rozsahu dle §1, odst. 4 písmeno i) náhradní zdroje energie pro provozování dráhy  

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a 

zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých PS v přiměřeném 

rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD.   

4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1 PS 01 Úprava a doplnění DŘT 
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4.6.2 Nově instalovaný náhradní zdroj elektrické energie (NZEE) v ŽST Tábor bude integrován 

do stávajícího systému dispečerské řídicí techniky (DŘT) ve stanici. Pro možnost 

dálkového dohledu a ovládání NZEE z automatizovaného systému dispečerského řízení 

(ASDŘ) na ED České Budějovice bude ASDŘ softwarově doplněn. 

4.6.3 PS 02 NZEE 

4.6.4 Jedná se o rekonstrukci a doplnění stávající drážní infrastruktury. Předmětem stavby je 

především rekonstrukce náhradního zdroje el. energie umístěného v samostatné 

místnosti v budově trafostanice 22/0,4kV Správy železnic, státní organizace na pozemku 

p. č. 5844/6. Stávající náhradní zdroj bude demontován a nahrazen náhradním zdrojem 

novým s automatickým startem. Pro možnost umístění nového zdroje budou v místnosti 

provedeny stavební úpravy vč. nové elektroinstalace. Dále bude v rámci stavby položen 

nový napájecí kabel z rozvaděče RZZ trafostanice 22/0,4 kV do stávajícího rozvaděče 

RZS ve výpravní budově. 

4.7 Pozemní komunikace 

4.7.1 V rámci stavby bude provedena rekonstrukce zpevněné plochy v zájmovém území stavby 

v předběžném rozsahu 450 m2 (zámková dlažba) v okolí trafostanice 22/0,4 kV včetně 

vybudování odvodnění nové zpevněné plochy do stávající kanalizace a instalace nové 

plechové garáže, která nahradí garáž stávající. Výškově se upraví poklopy stávajících 

šachet a vymění za poklopy pro zatížení D400. Dále bude provedena rekonstrukce a 

dostavba oplocení areálu Správy železnic. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce 

zpevněné plochy – vjezd do areálu - v předběžném rozsahu 50 m2 (asfaltobeton). Na 

vjezdu bude vybudována nová elektricky ovládaná vjezdová brána s boční brankou pro 

vstup chodců. Dále bude zřízeno nové oplocení podél stávající komunikace a areálu. V 

rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které jsou v kolizi se stavebními 

pracemi. 

4.8 Kabelovody, kolektory 

4.8.1 Při stavbě bude využit stávající kabelovod, do kterého bude přidán nový napájecí kabel 

vedený z rozvaděče RZZ trafostanice 22/0,4 kV do stávajícího rozvaděče RZS ve výpravní 

budově. 

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 V rámci této kapitoly budou ve stávající strojovně NZ provedeny stavební úpravy, které 

souvisí s výměnou stávajícího náhradního zdroje za nový. 

4.10 Životní prostředí  

4.10.1 Nakládání s odpady  

4.10.1.1 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. 

V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný 

odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude 

se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
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odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 

center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů 

k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o 

nakládání s odpady, respektive do Prohlášení o odpadech je Zhotovitel 

povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 

likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití. 

4.10.1.2 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.10.1.3 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.10.1.4 Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně 

předán Objednateli. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• částečná uzavírka pozemní komunikace 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  
Předpokládaný termín 

duben 2023 

 Přípravné práce Bez výluky 
2 měsíce od zahájení 

stavby (05 až 06/2023) 

1. Stavební 

postup / Etapa 
Stavební práce Bez výluky 

7 měsíců od zahájení 

stavby (07 až 11/2023) 

2. Stavební 

postup / Etapa 
Zkoušení a dokončovací práce Bez výluky 

2 měsíce od ukončení 2. 

Stavebního postupu 

(12/2023 až 01/2024) 

Dokončení 

stavebních prací 
  

7 měsíců od zahájení 

stavebních prací 

SO 98-98  DSPS Bez výluk 
3 měsíce od dokončení 

stavebních prací 

 Dokončení Díla  

10 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

Vypracoval: Ing. Zdeněk Petr 

Dne: 21. 2. 2023 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Ing. Karel Týr 

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku   
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