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Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

Naše zn. 8874/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ   

Listů/příloh 3/0  

   

Vyřizuje Lenka Koštířová  

Telefon +420 972 422 242  

Mobil x  

E-mail KostirovaL@spravazeleznic.cz   

    

Datum 15. března 2023   

    

    

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace č. 4 
V souladu s čl. 7 Pokynů pro dodavatele vydaných pod č.j. 5950/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ ve znění 

následných dodatečných informací (dále jen „Pokyny“) a s dodržením ustanovení § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) 

 
 
V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

 
„Oprava trati v úseku Blatno – Petrohrad“ 
 

Identifikace zadávacího řízení: 

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 

ZZVZ. 

 

Evidenční číslo zadavatele: 65022081 

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-008263  

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 2023/S 041-119838 

(dále jen „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“) 
 

 

Zadavatel 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384 

 

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele: 

Název:   Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Sídlo   Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 

Zastoupená  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, 

na základě pověření č. 3276 ze dne 10. 01. 2023  

 

(dále jen „Zadavatel“) 
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I. 

Zadavatel v nadepsaném Zadávacím řízení vydává vysvětlení zadávací dokumentace na 

základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů: 

 

• ze dne 14.03.2023 (dotazy č. 14-17) 

Dotaz č. 14 

SO 01-53-01 (Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), ochrana telekomunikačních 

sítí jiných operátorů) 

V souvislosti na odpověď na dotaz č. 8 a nezodpovězenou druhou část tohoto dotazu se 

tážeme: 

a) Potvrdí zadavatel, že tato přeložka kabelů CETIN je opravdu předmětem výběrového 

řízení a její realizaci bude na základě vlastního uvážení zajišťovat vybraný zhotovitel 

prostřednictvím jím vybraného podzhotovitele? 

b) Má Stavebník uzavřenu se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

Smlouvu o realizaci překládky SEK? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 14 

Trvalá přeložka není uvažována a stavebník nemá se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. uzavřenu Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vzhledem k tomu, že ze 

stanoviska provozovatele kabelu není specifikována hloubka uložení kabelu, tak 

zhotovitel dokumentace preventivně předpokládá jeho ochranu po dobu stavby, kterou 

v případě potřeby zajistí vybraný zhotovitel. V místě křížení je nicméně těleso dráhy 

vedeno v náspu a střet není příliš pravděpodobný. 

 

 

Dotaz č.15  

Dotaz k ploše zařízení staveniště ZS3 v žst Petrohrad u 3.staniční koleje: 

V žst. Petrohrad u 3 staniční koleje se nachází plocha zařízení staveniště ZS3. 

Momentálně jsou na této ploše přímo u koleje č. 3 uskladněny betonové pražce z 

předchozích akcí. Takovéto uložení pražců neumožňuje využití této plochy tak jak je 

zamýšleno v Zásadách organizace výstavby, především vykládku a demontáž 

vytrhaných kolejových polí a bude je nutné předem přemístit v místě této plochy tak 

aby byla umožněna vykládka kolejových polí a jejich demontáž. 

Doplní zadavatel do soupisu prací položky prací na přemístění těchto pražců? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 15 

Přemístění uvedených pražců mimo plochu zařízení staveniště v ŽST Petrohrad zajistí 

Správa tratí Karlovy Vary vlastními kapacitami před předáním staveniště. Není důvod 

doplňovat další položky. 

 

Dotaz č.16  

Dotaz k přístupovým cestám: 

Z důvodu umožnění prací na železničním svršku, a především železničním spodku a 

mostních objektech bude třeba vybudovat několik přístupových cest. Náklady na tyto 

cesty nebudou zanedbatelné. 

Doplní zadavatel do soupisu prací položky prací na zřízení těchto přístupových cest? 

 

 



  

 
 

3/3    
 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 16 

U všech mostních objektů jsou přístupové komunikace včetně pronájmů pozemků apod. 

zohledněny ve VRN3 Zařízení staveniště (položka Provizorní komunikace) a VRN6 Územní 

vlivy, kde si zhotovitel přístupové cesty může ocenit. Není důvod doplňovat další položky. 

 

 

Dotaz č.17  

Dotaz k měření hluku: 

V ZTP, v bodě 4.1.3.31 se požaduje měření hladin hluku a vibrací, a to před i v průběhu 

realizace stavby. V PD jsme nenalezli žádnou hlukovou studii, ze které by bylo možné 

stanovit počty měřících bodů apod. 

Trvá Zadavatel na provedení těchto měření, a v případě, že ano, kam si má uchazeč tyto 

náklady započítat? Bude přidána položka například do všeobecného objektu? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 17 

Tento článek 4.1.3.31 ZTP se nepoužije. Projektová dokumentace opravných prací 

hlukovou studii neobsahuje a žádná protihluková opatření nejsou zadavatelem 

požadována. 

 

 

V Ústí nad Labem dne dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

 
 
 
 
 

……………………… 
Tomáš Helcl, DiS. 

vedoucí odboru veřejných zakázek  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace  
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