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Věc: „Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod – Pardubice“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Dotaz č. 1:
SO 03 
Dle TZ budou kabely přeloženy na provizorní lávku pokud možno bez přerušení. 
1. Jaké práce reprezentuje položka č. 10 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY?
1. Domnívá se uchazeč správně, že položka č. 11 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN znamená přemístění kabelů na provizorní lávku?
Odpověď: 
1. V třídníku nejsou obsaženy přesně všechny položky. V případě těchto kabelů položka demonstruje komplikovanou manipulaci při ukládání kabelů do žlabů. Položka byla nahrazena vhodnější položkou.
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1. Ano, položka č. 11 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN znamená přemístění kabelů na provizorní lávku.


Dotaz č. 2:
SO 03, 04, 05, 06, 07
Ve všech uvedených objektech je položka OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ. Znamená to zřízení geodetických bodů? Takovýchto bodů by vzniklo celkem 12 ks, není to zbytečné?
Odpověď:
Jedná se o vytyčení stávající sítě konkrétního vlastníka/správce sítě.


Dotaz č. 3:
SO 03, 04, 05, 06, 07
V soupisech výše uvedených objektů chybí popisy položek. Ostatní objekty popisy většinou obsahují. Žádáme o prověření, zda omylem nedošlo k distribuci SP bez popisů.
Odpověď: 
Popis položky slouží pouze k upřesnění obsahu položky. K omylu nedošlo.



Dotaz č. 4:
SO 02 
Pol. Č. 12 Odstranění křovin; obdobně položky v SO 03 č. 15  a SO 06 č. 17:
Vzhledem k navrhovaným výlukám a vzhledem k načasování výběru zhotovitele a předpokládanému termínu uzavření smlouvy a předání a převzetí staveniště je riziko, že smýcení křovin (resp. zmlazujících se dřevin) připadne do období mimo období vegetačního klidu. Je možné kácení i během vegetační sezony? V případě, že ne, provede zadavatel tyto práce vlastními kapacitami před vegetační sezonou?
Odpověď: 
[bookmark: _GoBack]Smýcení křovin zajistí v předstihu investor, položky č. 2 a 12 v SO02, pol. č. 15 v SO03 a pol. 
č. 17 v SO06 nenaceňujte. 
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Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. 



Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.






Příloha:      
SO 02 - Kolejový svršek a spodek – oprava č.1
SO 03 - Ochrana drážních zabezpečovacích sítí – oprava č. 1
SO 06 - Ochrana veřejného osvětlení a rozhlasu – oprava č. 1


V Olomouci dne 16. 3. 2023






Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace
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PPREMISTENI KABELU DO VZDALENOSTI 10 M VCETNE ZATAZEN KABELU DO
CHRANICKY/ZLABU - KABEL PRES 4KG/M (M)
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Technicka specifikace polozky odpovida piisluiné cenové soustavé
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INEOCENOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
020103 SMYCENE STROMY A KERE

Polozku NENACENOVAT v ramei wbérového fizeni na zhotoven stavby, zaiisti
imestor

1: Dl technické zprévy, vjkresovjch piiloh projektové dokumentace, TKP staveb
stétnich drah a vjkazdi materidlu projektu a souhmnych casti dokumentace stavby.
21t

1. Polozka obsahuje:
~vekeré poplatky provozovateli skladky, recyklagni linky nebo jiného zafizeni na
‘zpracovani nebo likvidaci odpadi sowvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim
nebo likidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

~nklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky. recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovéni nebo
likvidaci odpadi

3. Zpissob méfeni

‘Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidénho v souladu se zakonem &. 185/2001
Sb., 0 nakladani s odpady, v platném zné

T
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NNEOCENOVAT - ODSTRANENi KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2
Polozku NENACENOVAT v ramei wbérového fizeni na zhotoveni stavby, zaiisti
imestor

1: Dl technické zprévy, vjkresovjch piiloh projektové dokumentace, TKP staveb
stétnich drah a vjkazdi materidlu projektu a souhmnych casti dokumentace stavby.
2: 100m2

‘odstranéni kiovin a stromi do priméru 100 mm
doprava devin na predepsanou vzdalenost
‘spaleni na hromadéch nebo 3tépkovani
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Polozku NENACENOVAT v ramci vybérového fizeni na zhotoven stavby. zajisti
investor
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NEOCENOVAT - ODSTRANENI KROVIN
Polozku NENACENOVAT v ramei wbérového fizeni na zhotoven stavby, zaiisti
imestor
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