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Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

 

 

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)    
     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 19 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

 

Dotaz č. 274:  

V postoupeném Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatku č. 17 zadavatel v odpovědi na 
dotaz č. 263 a žádost o kontrolu a doplnění výkazu o položky týkající se kotvení odpověděl 
následovně: 
 

 

 

S tímto vyjádřením zadavatele, resp. projektanta nemůžeme souhlasit, a to z těchto důvodů: 
 
- Táhlo zajišťuje spojení přes převázku záporového pažení zajišťující výkop a pevné protistrany 
např. betonové konstrukce nebo další zápory a slouží k zabránění pohybů (poklesu štěrkového 

lože) a vždy musí být předepnuto, jinak dojde k poklesu štěrkového lože, a tím nastanou další 
náklady na podbíjení pražců. 
- Táhlo není běžný zámečnický výrobek, na obou koncích musí být provedené závity pro 
možnost dotažení podložek a tím vzniku předpětí. 

- V případě vzniklých pozdějších víceprací nelze nacenit samostatná táhla položkou 22694 
Záporové pažení z kovu dočasné v tunách, když při táhlech se jedná o kg. Jako táhla se 
nejčastěji používají celozávitové kotevní tyče s příslušenstvím (matice, spojníky, podložky), kde 

kg ceny se pohybují při 5 m CKT 20 a CKT 25 (2* podložka + 1* spojník + 5 bm tyče + 2* 
matice = kde náklady za materiál se pohybují v rozmezí 100 – 120 Kč/kg, na rozdíl od kulatiny 
S 235 nebo betonářské oceli B500B, kde náklady se pohybují cca 25 – 30 Kč/kg. 
 

 

 

 

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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- Užití samostatných položek táhel je opodstatněné, protože na objektech SO 13-

33-01 a SO 14-33-01 jsou uloženy pod položkou 285363 – 285368 dle délek táhel. 
 

 

 

 
Se záporovým pažením jsou uvedeny samostatně jako položka 285363 – 8 – kotvení na 
povrchu z betonářské výztuže různých délek. 
Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele o nacenění táhel do položek 285 372 – 

285 376 Kotvení na povrchu z předpínací výztuže různých délek nebo do položek 285 
363 – 285 368 Kotvení na povrchu z betonářské výztuže různých délek na všech 
ostatních objektech. 

 

 

Odpověď č. 274: 

Zadavatel tímto sděluje, že do soupisu prací doplnil položky pro táhla z betonářské výztuže. 

Návrh konkrétního nejvhodnějšího použitého materiálu je na odborném úsudku a odpovědnosti 

zhotovitele. 
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Nové položky:  

  SO 12-38-01 Most v ev. km 32,801   

37 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 44 

38 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 48 

 SO 12-38-02 Most v ev. km 33,500   

70 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 24 

71 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 64 

 SO 12-38-11 Propustek v ev. km 31,072   

44 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 20 

45 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 68 

 SO 12-38-12 Propustek v ev. km 31,633   

45 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 20 

46 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 68 

 SO 12-38-13 Propustek v ev. km 31,934   

44 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 20 

45 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 68 

 SO 12-38-14 Propustek v ev. km 32,255   

43 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 20 

44 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 68 

 SO 12-38-15 Propustek v ev. km 32,458   

58 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 180 

 SO 13-38-01 Most v ev. km 34,120   

43 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 32 

44 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 72 

 SO 13-38-11 Propustek v ev. km 33,835   

45 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 50 

46 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 26 

 SO 13-38-12 Propustek v ev. km 34,010   

39 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 52 

40 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 32 

 SO 13-38-13 Propustek v ev. km 34,298   

54 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 50 

55 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 27 

 SO 14-38-01 Most v ev. km 36,114   

53 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 24 

54 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 52 

 SO 14-38-11 Propustek v ev. km 34,565   

59 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 2 

60 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 12 

 SO 14-38-12 Propustek v ev. km 34,747   

65 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 14 

66 285367 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 6 

 SO 14-38-13 Propustek v ev. km 35,225   

52 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 2 

53 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 4 

54 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 6 

55 285366 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 4 
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 SO 14-38-14 Propustek v ev. km 35,645   

47 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 2 

48 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 2 

49 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 6 

50 285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 6 

51 285366 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 4 

 SO 14-38-15 Propustek v ev. km 36,409   

50 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 4 

51 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 2 

52 285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 4 

53 285367 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 2 

 SO 14-38-16 Propustek v ev. km 36,539   

50 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 2 

51 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 4 

52 285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 10 

 SO 14-38-17 Propustek v ev. km 36,734   

56 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 3 

57 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 6 

58 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 3 

 SO 14-38-18 Propustek v ev. km 36,950   

52 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 2 

53 285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 14 

 SO 14-38-19 Propustek v ev. km 37,276   

72 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 4 

73 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 2 

74 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 26 

75 285366 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 3 

 SO 14-38-20 Propustek v ev. km 37,551   

49 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 2 

50 285363          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 2 

51 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 22 

52 285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 20 

53 285366 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 2 

 

 

Z položek záporového pažení a štětových stěn byly odečteny hmotnosti táhel: 

SO 12-38-01: pol. č. 7,  

SO 12-38-02: pol. č. 10,  

SO 12-38-11: pol. č. 11,  

SO 12-38-12: pol. č. 11,  

SO 12-38-13: pol. č. 11,  

SO 12-38-14: pol. č. 11,  

SO 12-38-15: pol. č. 21,  

SO 13-38-01: pol. č. 9,  

SO 13-38-11: pol. č. 9,  

SO 13-38-12: pol. č. 9,  

SO 13-38-13: pol. č. 13,  

SO 14-38-01: pol. č. 7,  

SO 14-38-13: pol. č. 17 a pol. č. 18,  

SO 14-38-14: pol. č. 17 a pol. č. 18,  
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SO 14-38-15: pol. č. 17,  

SO 14-38-16: pol. č. 19 a pol. č. 20,  

SO 14-38-17: pol. č. 19 a pol. č. 20,  

SO 14-38-18: pol. č. 20 a pol. č. 21,  

SO 14-38-19: pol. č. 21 a pol. č. 22,  

SO 14-38-20: pol. č. 20 a pol. č. 21, 

 

Dále byla upravena výměra položky táhla č. 37 v SO 13-33-01. 

 

 

Dotaz č. 275:  

Z kontroly zadavatelem poskytnuté dokumentace ke stavebním objektům řady 12 a 13 vyplývá, 
že v rámci zdvojených prací montáže a demontáže záporového pažení nejsou na objektech 

uvažovány zdvojené práce pro vrty zápor a případně vrty táhel. Jedná se primárně o položky 
značené jako 26114 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 
200MM. Dále chybí na objektech vrty pro táhla druhé úrovně včetně zdvojených prací pro obě 
etapy. Tato chyba se vyskytuje prakticky na všech objektech stavby, viz obrázek níže. 
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V rámci stavebních objektů řady 12 a 13 jsou výše zmíněné nedostatky u jednotlivých 

položek uvedeny v následující tabulce s konkrétním popisem zjištěného rozdílu nebo 

rozporu: 

 

 

 

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění položek. 
 

 

Odpověď č. 275: 

Zadavatel tímto sděluje, že překontroloval množství v položkách zajištění výkopů. I s ohledem 

na změny v rámci dotazu č. 274 došlo v soupisu prací k úpravám výměr a k doplnění položek 

vrtání. Jedná se o:  
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 SO 13-33-01 Odbočka Lom, železniční spodek   

70 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 1903,5 

 SO 12-38-01 Most v ev. km 32,801   

35 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 341 

36 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 77 

 SO 12-38-02 Most v ev. km 33,500   

69 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 114 

 SO 12-38-11 Propustek v ev. km 31,072   

42 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 321 

43 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 123 

 SO 12-38-12 Propustek v ev. km 31,633   

43 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 321 

44 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 123 

 SO 12-38-13 Propustek v ev. km 31,934   

42 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 321 

43 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 123 

 SO 12-38-14 Propustek v ev. km 32,255   

41 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 321 

42 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 123 

 SO 12-38-15 Propustek v ev. km 32,458   

56 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 50 

57 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 160 

 SO 13-38-01 Most v ev. km 34,120   

41 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 452 

42 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 56 

 SO 13-38-11 Propustek v ev. km 33,835   

43 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 241,2 

44 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 129,6 

 SO 13-38-12 Propustek v ev. km 34,010   

37 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 226,6 

38 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 206,3 

 SO 13-38-13 Propustek v ev. km 34,298   

52 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 196 

53 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 210,8 

 SO 14-38-01 Most v ev. km 36,114   

52 261415          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 42 

 SO 14-38-11 Propustek v ev. km 34,565   

58 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 10 

 SO 14-38-12 Propustek v ev. km 34,747   

63 26112 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 
100MM M 125 

64 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 10 

 SO 14-38-13 Propustek v ev. km 35,225   

51 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 17 

 SO 14-38-14 Propustek v ev. km 35,645   

46 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 17 

 SO 14-38-15 Propustek v ev. km 36,409   



  

 
 

8/9    
 

49 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 18 

 SO 14-38-16 Propustek v ev. km 36,539   

49 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 9 

 SO 14-38-17 Propustek v ev. km 36,734   

55 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 25,5 

 SO 14-38-18 Propustek v ev. km 36,950   

51 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 9 

 SO 14-38-19 Propustek v ev. km 37,276   

71 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 197 

 SO 14-38-20 Propustek v ev. km 37,551   

48 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 306 

 

Dále byla upravena výměra položky vrtu v položce č. 67 v SO 12-38-02, č. 50 v SO 14-38-01 a 

č. 26 v SO 14-38-11. 

 

Množství vrtů pro zápory je správně. Zápory trvalé budou osazeny do vrtu a zabetonovány. Pro 

tyto zápory jsou vykázány vrty zvlášť, zabetonování je součástí položky zápor trvalých. Zápory 

dočasné jsou vykázány v jiné položce 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ. Všechny 

dočasné zápory budou beraněné, proto pro ně není vykázán vrt. Beranění zahrnou uchazeči do 

položky 22694 (dle technické specifikace OTSKP). 

 

 

Dotaz č. 276:  

V objektu SO 13-33-02.1 Odbočka Lom, železniční svršek a SO 14-33-02.1 Odbočka Lom-

Beroun, železniční svršek v soupisu prací zm02 vznikla nová položka č. 34 respektive 19 

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DO DN 150MM. V PD však není o této chráničce nikde zmínka. 

Prosíme zadavatele o bližší specifikaci této položky (typ chráničky, místo uložení, výkres způsobu 

uložení). 

Odpověď č. 276: 

Položka obsahuje kabelovou chráničku DN110 pro optická vlákna pro detekci lomu kolejnice a 

je umístěna do kolejového lože. 

 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 

zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, 

dále v souladu s ust. § 98 odst. 4 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy 

celkem prodlužuje lhůtu o 4 pracovní dny, ze dne 19. 04. 2023 na den 25. 04. 2023. Provedenou 

změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků 

zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od 

okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 

odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 

bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky 

Z2022-053202).  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 25. 04. 2023       Čas: 9:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 25. 04. 2023       Čas: 9:00  
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Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy: 

- soupis prací_Optim_trati_Karlstejn_Beroun_20230322_zm15 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 2449 
ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
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