

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 13153/2013-SSZ-ÚE  
Vyřizuje: Ing. Pavlína Jelínková  
Telefon: 972 244 712  
E-mail: JelinkovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,  
1. etapa Veselí n. L. - Soběslav“**

**Dodatečné informace – Dodatek č. 13**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 61:**

**PS 50-01-01.1**

Domníváme se, že **položka č. 112** „kompletní dodávka konstrukce návěstidla s horním i dolním proměnným ukazatelem rychlosti“ a **položka č. 119** „kompletní dodávka konstrukce návěstidla s horním i dolním proměnným ukazatelem rychlosti“ jsou duplicitní a druhá zmíněná položka by měla být montáží, nikoliv dodávkou. Prosíme o vysvětlení, příp. upřesnění.

**Odpověď na dotaz č. 61:**

Ano, při tvorbě položky č. 119 došlo k překlepu a správně se jedná o montáž. Opravený soupis prací je v příloze.

**Dotaz č. 62:**

**PS 50-01-01**

**Položka č. 67** „kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč. základu a pomocných konstrukcí 2 ks“. Domníváme se, že správný počet je 1ks. Prosíme o vysvětlení, příp. upřesnění.

**Odpověď na dotaz č. 62:**


Je uvažováno pouze s jedním tímto návěstidlem. Opravený soupis prací je v příloze.

**Přílohy:**

PS\_50-01-01\_dot\_62.xls

PS\_51-01-01\_1\_dot\_61.xls

V Praze dne **25 -09- 2013**



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace