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Věc: Změna zadávací dokumentace č. 10 
  
 
k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na služby s názvem:  

 

„Přechod ze systému SAP ECC 6.0 na SAP S/4 HANA“                           

 

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Zadavatel“) obdržela dne 22. 3. 2023 v 16:29 hod 
žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídky. Zadavatel formou Vysvětlení zadávací 
dokumentace odpovídá na tuto žádost doručenou k veřejné zakázce následovně: 

 

Žádost 

Vážený zadávateľ, na základe zverejneného oznámenia zverejneného v úradnom vestníku s 
Evidenčným číslom v VVZ Z2023- 006186 zo dňa 10.02.2023 na predmet zákazky „Přechod ze 
systému SAP ECC 6.0 na SAP S/4 HANA“ si Vás dovoľujeme požiadať o predĺženie lehoty na 
predkladanie ponúk z pôvodného termínu 27.03.2023 na nový termín 12.4.2023. 
Odôvodnenie: Vzhľadom na komplexnosť požadovaného diela a rozsahu detailného nacenenia, 
v kombinácii s časťou „Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ“, ktorá v sumáre zahŕňa 10 
referencii s obdobným predmetom zákazky, v rôznych miliónových hodnotách a rôznych 
variáciách, nevynímajúc požiadavky na realizačný team, ktoré súčasťou je 14 osôb úzko 
profilovaných na SAP technológie, je príprava ponuky časovo náročná. Zadávateľ požaduje 
veľmi špecifický druh predmetu zákazky, pre ktorého nacenenie sú nutné konzultácie s 
kľúčovými odborníkmi pre danú oblasť. Nakoľko nejde o dodávku už existujúceho riešenia, ale 
ide v podstate o nový produkt, ktorý je vytváraný podľa zadania zadávateľa, vrátane 
zapracovania všetkých požiadaviek z opisu predmetu, je poskytnutý časový priestor neúmerný 
voči požiadavkám na cenovú kalkuláciu. Zároveň časový vplyv na prípravu ponuky majú vo 
veľkej miere aj čas dovoleniek, ktorý bol v súbehu času s jarnými prázdninami. Potencionálni 
uchádzači pri príprave tak obsahovo a technicky náročnej ponuky, majú v tomto čase 
nedostatočnú kapacitu ľudských zdrojov a taktiež externé subjekty vydávajú potrebné 
dokumenty v súlade s ich internými predpismi a zdrojmi, ktoré sú v tomto období takisto 
obmedzené. Zadávateľ stanovil minimálnu lehotu na predkladanie ponúk, ktorú mu ukladá 
zákon, avšak povinnosťou je stanoviť primeranú lehotu k predmetu zákazky, ktorá je v tomto 
prípade podľa nášho názoru neadekvátna. Zostavenie kvalitného realizačného teamu má 
obrovský dopad na hodnotenie celkovej ponuky a získanie dostatočného počtu bodov, preto nie 
je možné podceniť túto časť prípravy ponuky. Tazatel veľký záujem na podaní ponuky a z 
uvedených dôvodov žiada Zadávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk z pôvodného 
termínu 27.03.2023 na nový termín 12.4.2023. Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred 
ďakujeme. 
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Závěr 

Zadavatel zvážil žádost dodavatele a uvádí, že zadávací řízení bylo zahájeno dne 7. 2. 2023 a 
tedy má za to, že dodavatelé měli dostatek času k získání veškerých potřebných podkladů pro 
přípravu nabídky. Zadavatel nicméně zároveň konstatuje, že jelikož usiluje o co nejširší okruh 
dodavatelů, rozhodl se žádosti dodavatele částečně vyhovět a lhůtu pro podání nabídek 
prodloužit. Zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 3. 4. 2023 do 9:00 
hodin. 

 

 

……………………………………………… 
 
Ing. Dalibor Fajkus 
náměstek ředitele organizační jednotky 
správy železničních informačních technologií  
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