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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 - Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 6183/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Bc. Martin Baudis  

Mobil +420 601 570 898  

E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz  

    

    

 

„Velim - Poříčany, BC - Přestupní terminál Poříčany“ 

- na zhotovení stavby 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) 

Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy 

dodavatele takto:  

Dotazy č. 1 a 2 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+2 pracovní dny), přičemž byla 

adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz č. 1: 

V Příloze.2c, ZTP, bod 2.2. Související dokumentace Zadavatel zmiňuje existenci 2 stavebních 

povolení týkajících se soutěžené akce: 1.SP čj. DUCR-19653/20/Ka ze dne 23. 4. 2020 a 2.SP 

čj.: MUCB 4343/2015/OD/ka ze dne 23. 2. 2015. Tato povolení chce předat zhotoviteli až před 

podpisem smlouvy o dílo. Stavba zadavatele SŽ se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce 

Poříčany a ve střetu s inženýrskými sítěmi jiných vlastníků a provozovatelů. Uchazeč se domnívá, 

že znalost podmínek realizace včetně povolení stavby umožní podat kvalitnější nabídku, která 

tyto vlivy zohlední. 

Uveřejní zadavatel vydaná stavební povolení včetně složky projednání? 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Platná stavební povolení jsou v příloze tohoto Dodatku č. 1. 

 

Dotaz č. 2: 

V materiálu Pokyny pro dodavatele, body 9.1. a 12.3., Zadavatel požaduje předložení 
Harmonogramu stavby. Současně v Příloze.2c, ZTP, bod 3. Koordinace s jinými stavbami 
Zadavatel požaduje koordinaci zejména s akcemi: a) Velim - Poříčany, BC; investor SŽ, termín 

6/2020 až 08/2023 a b) Rekonstrukce místních komunikací Poříčany; investor obec Poříčany, 
realizace 2019 až 2023.  

Jakým způsobem má koordinaci výše uvedených akcí zohlednit uchazeč v navrženém 

Harmonogramu stavby? 

Odpověď na dotaz č. 2: 

V rámci dokončování stavby Velim-Poříčany, BC musí dojít ke koordinaci s dokončováním 

technologických objektů u výpravní budovy a protihlukových stěn. Práce musí být zkoordinovány 

nebo zahájeny až 1. 8. 2023 po skončení zmíněné akce. Obec Poříčany již dokončila rekonstrukci 

komunikací, není nutná koordinace s jejich stavbami. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotazy č. 3 - 13 jsou zodpovězeny v řádném termínu 

Dotaz č. 3: 

 

 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Investor vyhovuje dotazu a upouští od požadavku na doložení. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou 
upravené Pokyny pro dodavatele, kde v bodě 8.3., odrážka druhá byl vypuštěn požadavek na 

oprávnění k podnikání pro nakládání s nebezpečnými odpady. 
 

Dotaz č. 4: 

 

 

Odpověď na dotaz č. 4: 

Upraven výkaz výměr: 

Položka č. 50 – 521m – souvisí s položkou č. 49. 

Položky č. 108 a 109 byly odstraněny. 

 
Dotaz č. 5: 
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Odpověď na dotaz č. 5: 

Položka č. 2 – byly upravena. 

 

 

Dotaz č. 6: 

 

 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Položka byla opravena. Množství 1204m3 x objemová na 2,4 t/m3 = 2889,6t. 

 

 

Dotaz č. 7: 

 

 

Odpověď na dotaz č. 7: 

Duplicita odstraněna – položky ř. 28, 31, 32, 33. 

Položka č. 26 byla opravena, ostatní množství dle názoru investora v pořádku. 

 

 

Dotaz č. 8: 

 

 

Odpověď na dotaz č. 8: 

Položka dáná do souladu. Položka uvažována vč. základného ztratného. 
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Dotaz č. 9: 

 

 

 

Odpověď na dotaz č. 9: 

Byly opraveny položky č. 60 + 68. Ostatní položky bezeměny. 

 

 

Dotaz č. 10: 

 

 

Odpověď na dotaz č. 10: 

Doplněna položka č. 34 – Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic TŔ I. 

Dále položka č. 35 – Likvidace odpadů 

 

 

Dotaz č. 11: 

Dil_2_Smlouva o dílo včetně jejich příloh 

V poskytnuté zadávací dokumentaci v dokumentu Návrh SOD jsme v závěrečné rekapitulaci 

příloh smlouvy nenalezli odkaz na přiložený dokument ZTP_Terminal_Poříčany (Příloha č.2 c) 

Zvláštní technické podmínky Zhotovení stavby. Přitom dále v krycím listu přílohy č.2 jsou 

uvedeny. Ptáme se zadavatele, zda doplní odkaz na tuto přílohu do návrhu smlouvy o dílo do 

výčtu příloh? 
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Odpověď na dotaz č. 11: 

Dle názoru zadavatele je dokumentace kompletní včetně všech příloh. I dotaz č. 12 se odkazuje 

na ZTP. 

 

 

Dotaz č. 12: 

Dil_2_Smlouva o dílo včetně jejich příloh 

V poskytnuté zadávací dokumentaci v dokumentu ZTP Terminál Poříčany Zvláštní technické 

podmínky je č. 1.1.2 Rozsah Díla „Velim-Poříčany, BC – Přestupní terminál Poříčany“ je: mimo 

jiné zpracování Realizační dokumentace stavby (dále RDS). Při procházení dalšího dokumentu 

stavby Soupis Prací jsme však nikde nenalezli položku pro tyto práce. Může zadavatel vysvětlit 

na jaké objekty bude požadovat vypracování RDS a v případě, že bude doplní položku do 

rozpočtu nebo má být tato činnost rozpuštěna do položek stavby? 

 

Odpověď na dotaz č. 12: 

Náklady na případné RDS prosíme rozpustit v cenách položek stavby. Investor nevyžaduje RSD 

na stavební práce. RDS je požadována pouze na technologické zařízení. 

 

 
Dotaz č. 13 - (žádost o prohlídku místa plnění): 

Žádost uchazeče dle článku 10.1. ZD Díl 1 Požadavky a podmínky pro zpracování 

nabídky, Část 2 Pokyny pro dodavatele 

Na základě výše uvedeného článku si dovolujeme požádat zadavatele o zajištění organizované 

prohlídky místa plnění a jeho okolí, z důvodů zmíněné probíhající stavby SŽ s.o. - Velim – 

Poříčany, BC dle Přílohy SOD č. 2 c).  

Z poskytnuté dokumentace nejsou zcela zřejmé přístupy pro obě stavby a jejich vzájemné 

provázaní, proto považujeme důležité vyjasnit tento stav v rámci přípravy nabídky. 

 

Odpověď na dotaz č. 13: 

 
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 31. 3. 2023 v 10:00 hodin, sraz prohlídky před 

výpravní budovou v Poříčanech. Dodavatelé se mohou přihlásit na prohlídku místa plnění e-

mailem na adrese kontaktní osoby pro prohlídku místa plnění nejpozději 24 hodin před konáním 

prohlídky. 

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je: 

Jméno a příjmení: Bc. Petr Fink 

Telefon: +420 724 765 559 

e-mail: Fink@spravazeleznic.cz 

 

 

 

Přílohy: 

• Výkaz výměr – verze 02 

• Pokyny pro dodavatele vč. příloh_oprava 1 
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Sdělení zadavatele: 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové změny/doplnění zadávací 

dokumentace, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, musí zadavatel 

postupovat v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od 

odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, 

tj. nejméně 33 dnů. Z uvedeného vyplývá, že lhůta pro podání nabídek, prodloužená tak, aby 

ode dne odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila celou svou původní délku, 

bude 26.04.2023. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 05 / 04 / 2023 nahrazeno: 26 / 04 / 2023  Čas 09:00 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 05 / 04 / 2023 nahrazeno: 26 / 04 / 2023  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

……………………………………………. 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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