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Věc: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov“ 

 

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

Dotaz č. 1: 

 

V čl. 8.5. Technická kvalifikace – seznam obdobného personálu zadavatel požaduje v části c) 

tým specialistů na mostní a inženýrské konstrukce mimo jiné předložit: 

statik 1: 

- nejméně 10 let praxe ve statických a dynamických výpočtech mostních objektů 

pro železniční mosty;  

- autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. d) autorizačního zákona, tedy v oboru 

mosty a inženýrské konstrukce;  

- prokázat zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce 

spočívající ve zpracování nejméně dvou statických výpočtů pro železniční most 

o alespoň 4 mostních polích s jednotlivými rozpětími alespoň 30 m s minimální 

délkou přemostění 200 m včetně výpočtu interakce kolej most v rámci 

zpracování dokumentace pro stavby železničních drah ve stupni DSP+PDPS 

nebo DUSP+PDPS pro rekonstrukci nebo novostavbu obsahující alespoň jeden 

železniční most o minimální délce přemostění 200 m a minimálního počtu 4 

mostních polí, kde byl v roli zpracovatele statického výpočtu tohoto mostu; 

statik 2: 

- nejméně 10 let praxe ve statických a dynamických výpočtech mostních objektů 

pro železniční mosty;  

- autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. d) autorizačního zákona, tedy v oboru 

mosty a inženýrské konstrukce;  

- prokázat zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce 

spočívající ve zpracování nejméně dvou statických výpočtů pro železniční most 

o alespoň 4 mostních polích s jednotlivými rozpětími alespoň 30 m s minimální 

délkou přemostění 200 m včetně výpočtu interakce kolej most v rámci 

zpracování dokumentace pro stavby železničních drah ve stupni DSP+PDPS 

nebo DUSP+PDPS pro rekonstrukci nebo novostavbu obsahující alespoň jeden 

železniční most o minimální délce přemostění 200 m a minimálního počtu 4 

mostních polí, kde byl specialista v roli zpracovatele statického výpočtu tohoto 

mostu; 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Díky dlouhodobé odborné zkušenosti dodavatele, který je na trhu etablován a z mnoha 

zkušeností z obdobných zakázek na projektové práce spočívající ve zpracování statických 

výpočtů pro železniční mosty se dodavatel domnívá, že kombinace požadavků stanovených 

k prokázání zkušenosti u osoby  statika 1 a statika 2 ve smyslu splnění 2 statických výpočtů 

na 1 zakázce je velice ojedinělá při dodržení kombinace ostatních parametrů kladených na 

zkušenosti těchto osob. 

Dotaz č. 1 - Přehodnotí zadavatel stanovený kvalifikační požadavek ve smyslu, že postačuje, aby 

statik 1 a statik 2 splnil požadavek na jeden statický výpočet  s tím, že všechny ostatní 

parametry požadované technickou kvalifikací budou zachovány? 

 

Odpověď:  

Zadavatel na základě dotazu uchazeče provedl revizi čl. 8.5 Pokynů pro dodavatele č.j. 

S208/2023-SŽ-SSV-Ú3 (dále jen „Pokyny“) - Technická kvalifikace – seznam odborného 

personálu. V bodě c) „tým specialistů na mostní a inženýrské konstrukce“ zadavatel  

upravil u členů týmu „statik 1“ a „statik 2“ požadavek na prokázání zkušenosti s plněním 

zakázky.  

 

Původní text u členů týmu „statik 1:“  a  „statik 2“:  

- „prokázat zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce spočívající ve 

zpracování nejméně dvou statických výpočtů pro železniční most o alespoň 4 mostních polích s 

jednotlivými rozpětími alespoň 30 m s minimální délkou přemostění 200 m včetně výpočtu 

interakce kolej most v rámci zpracování dokumentace pro stavby železničních drah ve stupni 

DSP+PDPS nebo DUSP+PDPS pro rekonstrukci nebo novostavbu obsahující alespoň jeden 

železniční most o minimální délce přemostění 200 m a minimálního počtu 4 mostních polí, kde 

byl v roli zpracovatele statického výpočtu tohoto mostu“  

 

Nahrazuje u členů týmu „statik 1:“  a  „statik 2“  následujícím novým zněním: 

- „prokázat zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce spočívající ve 

zpracování statického výpočtu pro železniční most o alespoň 4 mostních polích s jednotlivými 

rozpětími alespoň 30 m s minimální délkou přemostění 200 m včetně výpočtu interakce kolej 

most v rámci zpracování dokumentace pro stavby železničních drah ve stupni DSP+PDPS nebo 

DUSP+PDPS pro rekonstrukci nebo novostavbu obsahující alespoň jeden železniční most o 

minimální délce přemostění 200 m a minimálního počtu 4 mostních polí, kde byl v roli 

zpracovatele statického výpočtu tohoto mostu“ 

 

 

Dotaz č. 2: 

 

V čl. 8.5. Technická kvalifikace – seznam obdobného personálu zadavatel požaduje v části c) 

tým specialistů na mostní a inženýrské konstrukce mimo jiné předložit: 

geotechnik pro zakládání mostních konstrukcí: 

- nejméně 10 let praxe v navrhování a projektování a geotechnických výpočtech 

geotechniky pro železniční mosty;  

- autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. i) autorizačního zákona, tedy v oboru 

geotechnika;  

- prokázat zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce 

spočívající ve zpracování nejméně jednoho návrhu založení pro železniční most, 

u kterého bylo nutno provádět výpočet vzájemných účinků interakce bezstykové 

koleje a mostu a zohlednit její vliv na návrh a posouzení založení mostního 

objektu o minimální délce přemostění 90 m v rámci zpracování dokumentace 

pro stavby železničních drah ve stupni DSP+PDPS nebo DUSP+PDPS pro 

rekonstrukci nebo novostavbu; 
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Dotaz č. 2 - Přehodnotí zadavatel stanovený kvalifikační požadavek ve smyslu, že umožní 

dodavateli prokázat, aby geotechnik pro zakládání mostních konstrukcí splnil požadavek 

prokázáním kromě požadované autorizace v oboru geotechnika i autorizací pro mosty a 

inženýrské konstrukce s tím, že všechny ostatní parametry požadované technickou kvalifikací 

budou zachovány? 

 

Odpověď:  

Zadavatel trvá na požadavku předložení autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. i) 

autorizačního zákona, tedy v oboru geotechnika u člena týmu „geotechnik pro zakládání mostních 

konstrukcí“ s ohledem na odlišnou náplň činnosti autorizovaných osob (zejména v problematice 

založení železničního mostu). Předmětná stavba zahrnuje významné množství  a rozsah 

mostních objektů včetně nových estakád. Návrh založení těchto mostních objektů (estakád) bude 

zásadně ovlivňovat jejich technické řešení, které musí zajistit  bezpečný železniční provoz a 

současně musí být ekonomicky efektivní. Při navrhování takovýchto rozsáhlých konstrukcí 

významně ovlivňují návrh založení mostu technické vlastnosti zemin v místě založení, např. 

sedání zemin při výstavbě i po dokončení stavby. Autorizace pro mosty a inženýrské konstrukce 

se pro takto rozsáhlé a komplexní stavby z hlediska zakládání staveb zadavateli jeví jako 

nedostačující. Dle zadavatele se jedná o konstrukce 3. geotechnické kategorie a tedy je nutná 

autorizace v oboru geotechnika. 

 

Dotaz č. 3: 

 

V čl. 8.5. Technická kvalifikace – seznam obdobného personálu zadavatel požaduje v části p) 

specialista na tunelové stavby mimo jiné předložit: 

a) specialista na tunelové stavby 

- nejméně 10 let praxe v projektování v oboru své specializace (tunelové stavby);  

- osvědčení o odborné způsobilosti podle § 4 písm. e) vyhlášky Českého báňského 

úřadu č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, k 

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činností 

prováděných hornickým způsobem, a to v rozsahu podle § 3 písm. i) zákona č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů; 

-   prokázat zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce 

spočívající ve zpracování dokumentace pro stavby železničních drah ve stupni 

DSP+PDPS nebo DUSP+PDPS pro rekonstrukci nebo novostavbu obsahující 

alespoň jeden ražený železniční tunel o minimální délce 350 m, kde byl 

minimálně v roli odpovědného projektanta tohoto tunelu; 

- prokázat zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce 

spočívající ve zpracování dokumentace pro stavby železničních drah ve stupni 

DSP+PDPS nebo DUSP+PDPS pro rekonstrukci nebo novostavbu obsahující 

alespoň jeden hloubený železniční tunel o minimální délce 350 m, kde byl 

minimálně v roli odpovědného projektanta tohoto tunelu. 

 

Díky dlouhodobé odborné zkušenosti dodavatele, který je na trhu etablován a z mnoha 

zkušeností z obdobných zakázek na projektové práce spočívající ve zpracování tunelových staveb 

se dodavatel domnívá, že kombinace požadavků stanovených k prokázání zkušenosti u osoby  

specialisty na tunelové stavby ve smyslu splnění kombinace projektových stupňů 

DSP+PDPS nebo DUSP+PDPS na 1 zakázce železničních drah je velice ojedinělá při dodržení 

kombinace ostatních parametrů kladených na zkušenost této osoby. 

 

Dotaz č. 3 - Přehodnotí zadavatel stanovený kvalifikační požadavek ve smyslu, že umožní 

dodavateli prokázat, aby specialista na tunelové stavby splnil požadavek prokázáním 
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požadovaného projekčního stupně DSP nebo DUSP, tedy bez nutnosti kombinace s projektovým 

stupněm PDPS s tím, že všechny ostatní parametry požadované technickou kvalifikací budou 

zachovány? 

 

Odpověď:  

K dotazu uchazeče zadavatel uvádí následující: Jak je uvedeno v čl. 8.4 Pokynů, dokumentacemi 

ve stupních DSP+PDSP se rozumí jak dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 5 vyhl. č. 146/2008 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 

11. 2018 (tj. zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující jednak DSP a jednak 

PDPS s výjimkou vybraných provozních souborů technologické části, které se dopracovávaly 

samostatně), tak i dokumentace zpracované zvlášť (bez ohledu na to, zda v rámci jedné smlouvy 

či nikoli), a to DSP dle přílohy č. 3 a PDPS dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném od 1. 12. 2018. Jako 

dokumentaci ve stupni PDPS však nelze předložit PDPS zpracovanou dle přílohy č. 6 vyhl. č. 

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

účinném do 30. 11. 2018. Označení DUSP je (pouze) pro účely stanovení požadavků zadavatele 

na doložení dokladů v zadávacím řízení dle těchto Pokynů použito pro zjednodušení i pro označení 

projektové dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury podle 

liniového zákona (zák. č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pro kterou se jinak dle 

směrnice SŽ SM011 používá označení DUSL.  

Zadavatel trvá na původním požadavku prokázání kvalifikace, tedy prokázání zkušenosti 

s plněním zakázek na projektové práce u specialisty na tunelové stavby ve stupni DSP+PDPS  

nebo DUSP+PDPS, přičemž s ohledem na výše uvedené je možné tuto zkušenost prokázat i 

dokumentací dle přílohy č. 5 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018, která v jednom stupni zahrnovala jak 

DSP, tak i PDPS. Zadavatel neuzná prokázání zkušenosti s plněním zakázky na projektové práce 

pouze ve stupni DSP nebo DUSP bez kombinace s PDPS. 

 

 

Dotaz č. 4: 

 

Dotaz č. 4 - V příloze č. 7 SOD je uvedena výše požadovaného pojištění. Tato výše je vůči 

předpokládané výši zakázky neadekvátně vysoká a to i  v kontextu ostatních zadávacích řízení 

zadavatele. Není ani zřejmé, jaký výpočet vede zadavatele k určení této výše pojistného plnění. 

Ze statistického hlediska by jistě postačovala i výše pojistného plnění na úrovni 10 – 20 % 

požadované částky. Nicméně chápeme i jistou obavu zadavatele. Upraví zadavatel výši 

pojistného plnění alespoň na úroveň předpokládané hodnoty zakázky? 

 

 

Odpověď:  

Zadavatel upravil (snížil) výši pojistného plnění uvedené v příloze č. 7 SOD na částku 557 mil. 

Kč. Současně upravil i dobu, pro kterou je Zhotovitel povinen uzavřít a udržovat pojištění 

uvedené v příloze č. 7 SOD.  Na okraj, pokud jde o poznámku tazatele směřující k tomu, že: 

„není ani zřejmé, jaký výpočet vede zadavatele k určení této výše pojistného plnění“, Zadavatel 

uvádí, že úvahy Zadavatele při stanovení podmínek v zadávací dokumentaci nejsou její povinnou 

součástí.   

 

V souvislosti s uvedenou úpravou zadavatel provedl revizi Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek  OP/DSP+PDPS/06/22.  Zadavatel provedl  změnu v Příloze č. 7 Smlouvy o dílo a 

v čl. 2.11, 17.11.4. a 18.1.3. Obchodních podmínek OP/DSP+PDPS/06/22. 

 

Aktualizovaná Smlouva o dílo s vyznačenými změnami (červený text) a Obchodní podmínky 

OP/DSP+PDPS/06/22 s vyznačenými změnami (červený text) jsou nedílnou součástí tohoto 
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dokumentu. Tyto dokumenty v plném rozsahu nahrazují  původní Smlouvo o dílo a Obchodní 

podmínky OP/DSP+PDPS/06/22. 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 

dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek tak, aby od odeslání změny/doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou 

svou původní délku.  

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje ze dne 31. 3. 2023 na den 27. 4. 2023. 

Zadavatel v prodloužení o celou svou původní délku zohledňuje i skutečnost, že zodpovězení 

dotazů vyžadovalo větší časový prostor pro zpracování odpovědí a nezodpověděl na dotazy ve 

lhůtě.  

 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 

odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 

bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2023-

008957). Změny se týkají těchto ustanovení: 

 

Oddíl IV. 2.2):  

rušíme datum 31. 03. 2023 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem 27. 04. 2023 v 09:00 hod.,  

 

Oddíl IV. 2.7):  

rušíme datum 31. 03. 2023 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem 27. 04. 2023 v 09:00 hod. 

 

 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1, včetně příloh, zadavatel uveřejňuje na 

profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

 

Příloha:       

Smlouva o dílo _ se změnou č. 1  

Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/06/22 _ se změnami č. 1 

 

 

 

 

 

V Praze dne  

 

 

 
 
 
 
Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 
Správa železnic, státní organizace 
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