


Legenda:

- Stávající stav
- Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice–Kunčice nad Labem
- Hranice drážního pozemku
- □ □ □ Dočasné zábory – přístupová cesta – stávající cesta

Pozn.: Předpokládaný provoz: 2–3 nákladní auta denně po dobu 30dní

Vypracoval: Ing. Petr Prchal		Zodp. projektant: Ing. Petr Prchal		Kontroloval: Ing. Petr Burda					
Kraj: Liberecký			Tratový úsek/Obec: TÚ DÚ: 1401 22						
Investor Správa železnic, státní organizace; Dlážďená 1003/7; 110 Praha 1									
Akce: Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice – Kunčice nad Labem						Formát A3			
						Datum 01/2022			
						Účel ZPD			
						Č. zakázky 3110/21/058			
						Změna		Č. kopie	
Měřítko 1:3000									
Obsah výkresu: Dopravní trasy SO 04.2						Část dokumentace B.08		Č. výkresu 6	