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Účel veřejné zakázky: 
 
Účelem veřejné zakázky je oprava střechy, vnějšího pláště, vnitřních prostor, zpevněných 
ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy žst. Vrané nad Vltavou. Součástí oprav je i 
elektroinstalace vč. bleskosvodu a venkovního osvětlení. 
 
Informace o parcele a budově: 

 
Adresa:     Nádražní 147, 252 46 Vrané nad Vltavou 
 
Informace o pozemku (VB): 

Parcelní číslo: St. 106 
Obec: Vrané nad Vltavou [539848] 
Katastrální území: Vrané nad Vltavou [785318] 
Číslo LV: 315 
Výměra [m2]: 147 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 
Součástí  je stavba: 

Budova s číslem popisným: 

 
 
 
Vrané nad Vltavou [185311]; č. p. 147; stavba pro dopravu 

Stavba stojí na pozemku: p.č. st. 106 
Stavební objekt: Č.p. 147 
Ulice: Nádražní 
Vlastnické právo:                   ČR, Správa železnic, státní organizace 

 
 

Informace o pozemku (přednádražní prostor): 

  Parcelní číslo: 663/1 
  Obec: Vrané nad Vltavou [539848] 
  Katastrální území: Vrané nad Vltavou [785318] 
  Číslo LV: 11687 
  Výměra [m2]: 10 422 
  Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
  Druh pozemku: Ostatní plocha, dráha 
  Vlastnické právo:                   České dráhy, a.s. 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

3/34  

 

Popis objektu: 
 
Výpravní budova je půdorysného tvaru obdélníku se sedlovou střechou. Budova je částečně 
podsklepená, má tři nadzemní podlaží, její půdorysné rozměry jsou cca 15x10,5m, výška ke 
hřebenu je cca 13m. 
 
Budova je zděné konstrukce se štukovou omítkou s dekoračními prvky – průběžná a 
podokenní římsa s lemováním podkrovní části a rohů, profilované vodorovné prvky fasády 
1NP. Okna jsou dřevěná špaletová s nadsvětlíkem, dveře dřevěné s nadsvětlíkem, částečně 
prosklené. Stropy v 1. a 2. NP jsou dřevěné s rovnými podhledy a rákosovou omítkou, ve 
sklepních prostorech klenbové. Krov je dřevěný, střešní krytina hladká keramická (bobrovka). 
V nadstřešní části jsou zděné komíny a komínové lávky, bleskosvod je proveden. Dešťové 
žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu, vyústěny do kanalizace či volně. Budova je 
částečně podsklepena a přístup do ní je schody v domovní chodbě. V přízemí jsou technické 
místnosti pro dopravu a technologii, zázemí dopravní kanceláře, pokladna, čekárna,  veřejné 
WC. Ve 2NP jsou 2 obsazené byty, ve 3NP je jeden obsazený byt a podkroví. Ve vnitřních 
prostorech jsou provedeny elektroinstalace a speciální drážní instalace, vytápění prostor je 
ústřední (elektrokotel) – 1NP, lokální (2NP) a ústřední 3NP kotlem na tuhá paliva. 
 
Plochy kolem VB jsou zadlážděny či rostlý terén. 
 
Výpravní budova jeví známky opotřebení - povrchy fasád jsou nesoudržné a opadávají, 
spodní povrchy přesahů střech jsou poškozeny, dřevěné venkovní dveře a okna jeví známky 
opotřebení, střešní krytina a klempířské prvky jsou poškozeny a dochází k zatékání, komínové 
zdivo je také poškozeno. Stav vnitřních prostor je za hranicí životnosti, je nutná oprava 
veškerých instalací a povrchů. 
 
Katastrální mapa + ortofoto:   
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Navrhované řešení – obsah: 
 
001 Oprava střechy 
002 Oprava vnějšího pláště 
003 Oprava zpevněných ploch 
004 Oprava prostor pro dopravu 
005 Oprava veřejných WC 
006 Oprava sklepních prostor 
007 Oprava společných prostor 1NP-3NP 
008 Elektroinstalace silnoproud (SEE) 
009 Vedlejší a ostatní náklady 
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001 Oprava střechy 
 
Oprava střech.  
Stávající střešní krytina keramická hladká (bobrovka) bude demontována včetně laťování, 
bednění přesahů a všech vrstev pojistné hydroizolace či separační vrstvy nebo tepelné izolace. 
Před sejmutím krytiny budou demontovány a zabezpečeny prvky na střeše včetně konstrukce 
komínových lávek. Následně budou ošetřeny tesařské konstrukce nesoucí skladbu střechy 
(krokve, vazné trámy, pozednice aj.), poškozené prvky budou nahrazeny, ponechávané 
konstrukce budou vyrovnány a připraveny pro pokládku nové krytiny. Stávající i nové prvky 
krovu budou impregnovány a ošetřeny proti plísním a dřevokazným houbám. Nová skladba 
střechy bude provedena na laťování se záklopem v přesazích z podlahových palubek shodné 
tloušťky jako laťování. Na vnitřní část bude aplikována parotěsná fólie, tepelná izolace, 
pojistná hydroizolační fólie, s latěmi a kontralatěmi pro odvětrání mezistřešního prostoru, 
následně bude položena střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou. Barva dle 
určení investora (předpoklad RAL 7011). Viditelné tesařské konstrukce budou natřeny 
silnovrstvou tixotropní lazurou např. Xyladecor Oversol 2v1. Součástí je i velkoobjemové 
vyklizení zbytného odpadu včetně odvozu a likvidace. 
 
Komíny.  
Komíny budou ubourány do úrovně podlahy na půdě, zabezpečeny a zpevněny betonovým 
límcem a znovu vyzděny s novými komínovými hlavicemi a ukončeny stříškou proti zatékání, 
nově vyvložkovány s úpravou průduchu a připraveny pro 3x nová lokální krbová topidla na 
tuhá paliva včetně revize spalinových cest. Zbylé průduchy budou složit jako centrální přívod 
vzduchu pro lokální topidla. Ke komínům budou provedeny systémové komínové lávky 
včetně zábradlí. Vyzděno z pohledového lícového zdiva s ošetřením impregnací.  
 
Klempířské konstrukce. 
Lemování střešních konstrukcí, nástřešní žlaby s kotlíky včetně čel a háků, okapní svody, 
oplechování komínu, oplechování konstrukce střešních lávek a také nové střešní výlezy 
rozměru 600/600 budou z pozinkovaného poplastovaného plechu systémově k osazované 
krytině (předpoklad RAL 7011).  
 
Všechny kotlíky žlabů budou zajištěny lapačem listí a nečistot. 
 
Elektroinstalační práce - hromosvod.  
Bude provedena kompletní dodávka a montáž nových instalací hromosvodu a zahrnutí do 
revize elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb – součást samostatného výkazu SEE (elektro).  
 
Další prvky na střeše.  
Budou demontovány veškeré prvky na střešní konstrukci, jedná se především o komínové 
lávky, antény, sněhové zachytávače, lemování, větrací komínky, stávající plechové střešní 
výlezy - veškeré nefunkční nepotřebné konstrukce budou zdemontovány bez náhrady. Budou 
obnoveny střešní výlezy, instalovány nové systémové komínové lávky, stožár pro televizní 
antény s dopojením všech využívaných prvků, které jsou v současné době rozmístěny různě 
po střeše nebo obvodovém plášti. Budou instalovány průběžné sněhové zachytávače. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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002 Oprava vnějšího pláště a svislých konstrukcí přístřešku 
 
Vnější omítky. 
Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu výpravní budovy od všech prvků na fasádě. 
Veškeré nefunkční části budou demontovány bez náhrady. Následně dojde k přípravě 
podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou vodou, a odstranění nesoudržných a 
odfouklých omítek. Jádrová omítka bude nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády 
budou doplněny materiálem, reprofilovány (rohy, římsy, ozdobné prvky aj.) a chráněny 
podmítkovými lištami. Plochy omítek budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným 
do tmele a celoplošně přeštukovány s nátěrem. Barevný odstín bude specifikován po 
vyvzorkování na místě (předpokládaný odstín ploch Baumit Life 0164, ozdobné prvky 
Baumit Life 0167), předpokládá se barevné odlišení vyčnívajících partií od hlavních hladkých 
ploch. Veškeré práce na fasádách budou prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi.  
 
fasáda odstíny 

plochy: Baumit Life 0164 
prvky (lizény, římsy, 
šambrány):  Baumit Life 0167 
sokl:  očistit a doplnit 
    

okna:    
materiál: plast 
barva/dekor: ořech oboustranně 
vnější parapety: (barva okenních rámů) 
    

dveře vnější:    
materiál: plast 
barva/dekor: ořech oboustranně 
    
střecha hlavní budovy 

krytina:  
barva tmavě šedá (blízká např. RAL 7011), matný jemně 
strukturovaný povrch 

krokve a podbití: lazura ořech 
komíny:  lícové zdivo s impregnací 
okapy a svody:  v barvě stejné nebo blízké barvě krytiny 

 
 
Svislé konstrukce. 
 
Okapní svody budou provedeny systémově v barvě dle střešní krytiny (předpoklad RAL 
7011) 
 
Oprava soklu. 
Spodní část soklu bude otryskána, očištěna, degradovaná místa vhodně doplněna, 
přespárována s finálním ošetřením impregnací transparentním ochranným nátěrem.  
 
Zemní práce, betonové schodové stupně a rampy.  
Schodové stupně u vstupních dveří budou kamenicky opraveny, vytmeleny, vybroušeny, 
reprofilovány a finálně obloženy keramickými schodovkami či jiným vhodným způsobem. 
Budou instalovány gajgry pro dešťové svody. Před zahájením výkopových prací je třeba 
vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením 
do chrániček a označením výstražnou fólií. 
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Výplně otvorů.  
Po vybourání stávajících dveří a oken budou opracována ostění, provedeny zazdívky a 
začištěny vnitřní části omítek. Budou montovány nové plastové výplně otvorů, členění a 
vzhled dle vyobrazení níže. Okna budou barevného provedení s oboustranným dekorem dle 
výběru investora (předpoklad ořech), se součinitelem prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 do 
obytných prostor UN,20 = 0,8 W/m2K nebo lepší, index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 35 - 
39 dB nebo lepší, s vnitřními plastovými parapety v barvě dle odsouhlaseného dekoru po 
vyvzorkování na místě. Vstupní dveře budou taktéž v oboustranném dekoru (předpoklad 
ořech), jednokřídlové, opatřeny samozavírači, dorazy, bezpečnostním panikovým kováním, 
zasklením a vložkou. Finálně bude odsouhlaseno po předložení podrobné výrobní 
dokumentace otvorových výplní. Exponované vstupní dveře budou opatřeny okopovým 
plechem. 
 
Dveře do čekárny budou vybaveny automatickým otevíračem dveřního křídla s ovládáním a 
bezpečnostními prvky. Otevírač bude umožňovat automatický chod na 2x radarové 
čidlo+bezpečnostní prvky (např. infračervené detektory překážek), rozšiřující moduly řídící 
jednotky, klíčový podomítkový přepínač pro zapínání automatického otevírání s možností 
trvalého uzamčení či vypnutí včetně podomítkového propoje k automatickému dveřnímu 
pohonu. Dveře budou od výroby vybaveny kabelovým propojem pro možnost osazení 
elektromechanického zámku bez zásahu do dveřního křídla. Kabelový propoj bude ukončen v 
v datovém racku nově osazované technologie pro dálkový odečet (DDTS) a řádně označen. 
Dveře budou zpevněny rozšiřovacím profilem v dekoru rámu a dozděny, čistý průchod min. 
90cm V případě výpadku el. energie či vypnutí musí systém fungovat jako klasický 
mechanický samozavírač (jen se přetlačí). Podrobně – viz položková specifikace s popisem. 
 
Hlavní dveře pro vstup do bytové části budou ovládány domovním vrátným s osazením 
elektromechanického zámku s panikovou funkcí. Budou dodány i jednotlivé ovládací prvky 
dveří (3x domovní vrátný v bytech, tlačítkové tablo s reproduktorem). 
 
Dveře do veřejných WC budou vybaveny elektromechanickým zámkem pro ovládání 
automatického dveřního zámku (ADZ). Požadavky na přípravu a provedení – viz samostatná 
příloha vybavenosti ADZ. 
 
  

 
                                              Předpoklad členění oken a dveří 
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Nová sklepní okna budou ocelový rám s úpravou žárovým zinkováním s výplní mřížkou 
z tahokovu či děrovaného plechu. 
 

 
 
Příklad provedení sklepních oken – předpoklad hustší výplet či děrovaný plech – bude 
vyvzorkováno na místě. 
 
Klempířské konstrukce, odvedení dešťové vody.  
Dožilé či poškozené klempířské konstrukce na fasádách budou odstraněny a nahrazeny 
novými. Dešťové svody odvádějící vodu ze  střech budou systémově v barvě dle střešní 
krytiny (předpoklad RAL 7011), budou instalovány včetně kolen a odskoků, budou 
přichycené objímkami na fasádách VB a zaústěny do nově instalovaných lapačů střešních 
splavenin. Oplechování venkovních parapetů oken a říms bude provedeno z poplastovaného 
plechu (předpoklad barvy blízké rámů oken). 
Prvky na fasádě.  
Před opravou fasády bude provedena demontáž stávajících kovových mříží, neužívaných 
konzol elektrického vedení a dvířek rozvodných skříní, bleskosvodů, osvětlovacích těles, 
poutačů, nástěnek, tabulí, televizních antén a ostatních konstrukcí na opravované fasádě. 
Dojde k prověření a případnému trvalému zrušení nepotřebných konstrukcí, zpětné montáži 
funkčních konstrukcí, přičemž televizní antény apod. budou instalovány na střešní stožár. 
Větrací mřížky budou vyměněny. Budou instalována protiholubí opatření. Dvířka stávajících 
ponechávaných elektroskříní budou nově natřena.  
 
Dojde k obnovení historických plastických nápisů na fasádě + nasvícení. 
 
U veřejných WC bude provedena stavební příprava pro osazení automatického dveřního 
zámku – viz samostatná příloha – příprava pro ADZ. 
 
Budou osazeny nové poštovní schránky. 
 
Oznamovací a zabezpečovací prvky. 
Stávající oznamovací zařízení budou demontována ve spolupráci se SSZT a po opravě fasád 
budou osazena nová. Jedná se o osazení hodin do nástupiště, kamer s nahrávacím zařízením a 
úložištěm, reproduktorů, přípravu pro odjezdové panely a instalaci nových prosvětlených 
tabulí s názvem železniční stanice (butony), jejichž provedení musí odpovídat ustanovením 
TNŽ 73 6390, platné od r. 2018 a Sm. SŽ č.118. Veškeré práce na oznamovacích a 
zabezpečovacích zařízeních mohou být prováděny jen se souhlasem správců těchto zařízení 
(SSZT, TÚDC, SŽE, SEE, ČD-T, AŽD atd.). V rámci zakázky budou osazeny prvky 
informačního a orientačního systému. Jedná se o práce spojené s ukotvením a montáží 
orientačního a informačního systému včetně pomocných konstrukcí. Samotná dodávka 
hlavních tabulí a označení bude realizována z rámcové smlouvy objednatele u centrálního 
dodavatele informačních a orientačních tabulí.  
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U vstupu do bytové části bude v rámci fasády osazeno a zapuštěno komunikační tablo se 
zvonkem, reproduktorem a domovním vrátným.  
 
Dále budou osazeny kompletně nové prvky informačního systému včetně nového vedení – 
rozhlas + hodiny. 

 
Vnější hodiny dle Sm. SŽ č. 118: 

 
 
Kamerový systém: 
Jedná se o rozšíření stávajícího dohledového pracoviště v  dopravní kanceláři a 
technologickém domku (osazení nových kamer na fasádě a v čekárně). Ke každé kameře bude 
samostatný datový kabel, který bude přivedený do nového datového Racku v prostorách s 
technologií či dopravní kanceláře s označením a identifikací, dopojen do NVR a následně 
implementován přenos do dohledových pracovišť. 
 
Protiholubí opatření. 
Na vystupujících prvcích horních partiích fasád, na osvětlovacích tělesech, šikmých svodech, 
hodinách, římsách, parapetech 2NP a 3NP budou instalovány ochrany proti holubům – hustý 
hrotový systém. 
 
Mobiliář.  
Stávající mobiliář, čítající venkovní lavice a odpadkové koše bude zlikvidován. Nové osazení 
bude provedeno na základě jiné rámcové dohody objednatele.  
 
Dokončovací práce. 
Nátěry kovových prvků. Vyčištění prostoru a mytí prvků pro předání k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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003 Oprava zpevněných ploch 
 
Zelená plocha za dopravní kanceláří bude v části upravena s vyřezáním stávajících křovin s 
likvidací, úpravy terénu s odplevelením, novým osázením okrasnými dřevinami a ukončena 
kačírkem s podkladem z mulčovací textilie.  
 
Zábradlí po bývalé koleji 1. nástupiště bude zrušeno bez náhrady. 
 
Oplocení za výpravní budovou bude opraveno včetně podezdívky, budou vyměněny vadné 
plaňky a kompletně bude opatřeno novým nátěrem. 
 
V bezprostřední blízkosti výpravní budovy dojde k otevření plochy pro nový přístup na 
nástupiště a umístění přístřešku na popelnice, klimatizace, rozvaděče a mobiliáře. 
 

 
Chodník u komunikace před budovou bude rozebrán pro provedení výkopů a nové 
kanalizační přípojky a znovu vyskládán s úpravou podkladu a doplněním vadných dlaždic. 
 
Hlavní zpevněné plochy budou kompletně nově zadlážděny víceprvkovou barevnou 
skladebnou betonovou dlažbou s obrubníkem a novými podkladními vrstvami z betonu a 
kameniva s odstraněním stávajících vrstev. 
 
Bude vyměněn nový odvodňovací žlab podél nástupiště s dopojením na stávající 
ponechávanou dlažbu. 
 
U komunikace bude vhodně umístěn na zpevněnou plochu uzamykatelný přístřešek pro 
popelnice z tahokovu či děrovaného plechu se střechou z trapézového plechu. 
 
U objektu bude osazena bezpečnostní klec pro klimajednotky. 
 
V rámci výkopu dojde k odizolování stěn výpravní budovy nopovou fólií s vloženou 
geotextilií do hloubky cca 1,2-1,5m včetně ukončení a zasypáním hrubým kamenivem. 
V rámci výkopu bude i položen zemnící pás pro hromosvod a novu přípojnou skříň ČEZ.  
 
Veškeré vyvýšené hrany budou opatřeny bezpečnostním značením. 
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Dešťové svody budou svedeny do stávající kanalizační šachty v komunikaci novým potrubím.  
 
Dojde také k výměně přípojek splaškové kanalizace do stávající šachty. 
 
Na zlomech kanalizačních přípojek budou vhodně umístěny revizní šachty. Umístění je nutné 
koordinovat na místě po vytyčení inženýrských sítí. 
 
Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize 
inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou 
fólií.  
 
V rámci zpevněné plochy budou uloženy chráničky pro elektro dislokovaných označovačů, 
automatů pro jízdenky a budoucí rezervy na propoj s technologickým domkem. 
  
Dojde k výškové úpravě poklopů stávajících šachet s osazením nových. 
 
Navržená skladba zpevněných ploch: 

 
Víceprvková skladebná betonová dlažba: 
 

   
 
Orientační situace úprav: 
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Přístřešek pro popelnice: 
 

 
 
Klec pro klimajednotky: 
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004 Oprava prostor pro dopravu 
 
Bude provedena kompletní oprava prostor 0P01-0P07 a 0P13. 
 
Z důvodu nutného nepřetržitého zabezpečení pracoviště dopravní kanceláře, musí být práce 
prováděny na etapy tak, aby nebyl ohrožen provoz této kanceláře. Předpoklad hlavních prací 
je v době bez provozu na trati v nočních/brzkých ranních hodinách. 
 
Je nutné dodržet veškeré podmínky a součinnost se správci dotčených zab. zař – viz 
samostatné přílohy s bezpodmínečnou účastí při přepojování a zásahu do těchto 
zařízení. 
 
Zhotovitel zajistí etapizaci úprav s projednáním a schválením dle svých kapacit před 
započetím prací. Předpokládá se zaplentování zázemí DK a prostor pokladny tak, aby 
nedocházelo k rušení provozu DK a následné otevření po kompletní opravě prostor. Za 
každých okolností musí být zajištěn přístup zaměstnancům DK k obsluhovanému zařízení a 
následně do venkovních prostor pro vizuální kontrolu projíždějících vlakových souprav. 
 
Zároveň je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího a ostatního 
zařízení pro provedení prací včetně projednání pro zajištění provizorního chodu po dobu akce 
včetně ochrany obsluhy a zařízení (práce budou probíhat za provozu). 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav 
(zařízení, nástěnky, šatní skříně aj.) a ostatních doplňkových konstrukcí. Po opravě bude 
dodána do čekárny a dopravní kanceláře vnitřní zapuštěná čistící zóna (rohož). Zbytné 
vybavení a odpad bude vyklizen a zlikvidován. 
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové podlahy. 
V prostorách dopravní kanceláře bude podlaha dokončena zátěžovým PVC s opravou 
podkladu rychletuhnoucí stěrkou (nutno zachovat obsluhu DK, práce v nočních/brzkých 
ranních hodinách).  
 
Prostory čekárny, šatny, rozvodny sociálního zázemí pokladny a DK budou dokončeny 
keramickou dlažbou se soklem – viz PD. . Exponované prostory sociálního zázemí budou 
opatřeny hydroizolací pod dlažbu – viz VV. 
 
Prostory pokladny budou dokončeny ze zátěžového PVC. 
 
V rámci podlahy v pokladně dojde k realizaci vyvýšené dřevěné podlahy tak, aby parapet 
výdejního okna byl ve výši cca 75cm od čisté podlahy (výška stolu) – nutno koordinovat dle 
situace na místě – viz předpis „SŽ SM 009“ podmínky pro realizaci pokladen. 
 
Povrchové úpravy. 
Omítky budou opraveny s aplikací perlinky do lepidla a celoplošně přeštukovány s finální 
malbou kromě 0P05, tam se z důvodu zamezení prašnosti do technologie zasahuje 
v minimálním rozsahu (pouze výmalba a začištění po nových otvorových výplních a 
prostupech). V dopravní kanceláři je nutno zachovat obsluhu - práce budou probíhat 
v omezeném režimu či v nočních/brzkých ranních hodinách. 
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Bude instalován nový hladký SDK stropní podhled (0P03A-0P04). V prostorách 0P01, 0P02, 
0P06 , 0P07 a 0P13 bude rozebíratelný rastrový podhled. Po čas úprav budou veškeré výplně 
otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou, zakryty proti znečištění. 
 
Prostory soc. zázemí budou obloženy keramickým obkladem do v. 2,2m, kuchyňské kouty 
mezi pracovní deskou, horními skříňkami a přilehlými stěnami – viz zákres v PD. Obklady 
budou včetně systémových nerezových lišt. Exponované prostory sociálního zázemí budou 
opatřeny hydroizolací pod obklad – viz VV. 
 
Výplně otvorů. 
Stávající pokladní okno bude vybouráno a osazeno v nové pozici bezpečnostní s balistickou 
odolností, spodní část uzpůsobena pro prodej jízdenek - přesuvná miska, včetně navazujícího 
parapetu a oplechování, možnost uzamčení z prostoru pokladny včetně zajištění proti 
vloupání. Provedení viz vzor v pokynu SŽ SM 009, přepdpokládané barevné řešení RAL 
7016. Bezpečnostní třída minimálně P2A dle ČSN EN 356; balistická odolnost minimálně 
BR2 dle ČSN EN 1063. Pokladní přesuvná miska pro předávání hotovosti, jízdního dokladu, 
platebního terminálu a POPů (š150 mm x d 300 mm x v 100 mm) bude součástí odkládacích 
ploch – pultu/parapetu. Součástí pokladního okna bude i indukční smyčka a komunikátor – 
provedení viz vzor v pokynu SŽ SM 009. 
 
Bude provedena montáž nových vchodových vnitřních bezpečnostních dveří do pokladny 
včetně zárubní, kování, kukátka a bezpečnostního řetízku. Provedení viz pokyn SŽ SM009, 
bezpečnostní třída 4 dle ČSN EN 1627, balistická odolnost FB3 dle ČSN EN 1522. 
 
Do prostor technologie 0P05 a rozvodny 0P13 budou osazeny bezpečnostní dveře včetně 
zárubní, kování v bezpečnostní třídě RC2. 
 
Ostatní dveře budou vyměněny včetně zárubní ve standardním provedení. Do dveří na 
sociálním zázemí budou vloženy nasávací mřížky pro správné fungování VZT. 
 
Úprava ÚT: 
 
Dojde ke kompletní výměně elektrokotle, rozvodů a otopných těles s příslušenstvím v rámci 
prostor dopravní kanceláře a pokladny. Prostory čekárny a veřejných WC budou temperovány 
el. stropními sálavými panely. V prostorách technologie 0P05 se radiátor ruší bez náhrady. 
 
VZT a klimatizace: 
 
Prostory sociálního zázemí 0P03A a 0P03B budou vybaveny nuceným odtahem vzduchu 
pomocí vestavného stropního ventilátoru s osazením talířových ventilů pro nasávání vzduchu 
a systémovým ukončením na fasádě se zajištěním odtoku kondenzátu do vnitřní kanalizace. 
Ovládání bude automatické při sepnutí osvětlení. 
 
Prostory pokladny budou vybaveny rekuperační jednotkou (např. HR100RS) s přívodem 
čerstvého upraveného vzduchu do prostoru pokladny (2x talířový ventil 0P06) a odtahem 
odpadního vzduchu ze sociálního zázemí (2x talířový ventil 0P07 nad WC a kuchyňkou). 
Odtah a přívod bude systémově ukončen na fasádě se zajištěním odtoku kondenzátu do vnitřní 
kanalizace. Ovládání rekuperační jednotky bude nástěnným manuálním ovladačem s možností 
přepínání běžného nebo intenzivního chodu + možnost úplného vypnutí.  
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Do dveří na sociálním zázemí DK (0P03A, 0P03B) a pokladny (0P06) budou vloženy 
nasávací mřížky pro správné fungování VZT. 
 
Prostory dopravní kanceláře, pokladny a technologie 0P05 budou vybaveny klimatizací. 
Předpokládá se realizace 2 samostatných multisplit systémů - 1x venkovní jednotka 
DK+pokladna a 1x venkovní jednotka pro technologii 0P05. V dopravní kanceláři bude 
distribuci ochlazeného vzduchu zajišťovat 2x stropní vestavná kazetová jednotka, v prostoru 
pokladny 1x stropní vestavná kazetová jednotka. Prostory technologie bude chladit 1x 
podstropní jednotka. Jednotky v dopravní kanceláři a v pokladně musí umožňovat i režim 
vytápění. 
 
Pro prostory technologie 0P05 musí být zajištěno nepřetržité chlazení (buď osazením mobilní 
klimatizace se zajištěním prostor v součinnosti s ČD-T nebo paralelní realizací nové 
klimatizace – po odzkoušení funkčnosti bude po předchozí domluvě provedeno teprve 
odpojení stávající. 
 
Kondenzát od vnitřních jednotek bude odčerpán do vnitřní kanalizace přes zápachové 
uzávěrky. 
 
Ovládání vnitřních jednotek bude zajištěno individuálními nástěnnými ovladači s dotykovým 
LCD displejem. 
 
ZTI. 
 
Veškeré rozvody vody budou realizovány nově až ze sklepních prostor u fakturačního 
vodoměru včetně stoupacího potrubí do bytových částí a přípojky k veřejným WC. 
 
Uvažuje se se zřízením samostatně odměřených vodovodních přípojek pro: 
 

• 1x čekárna pro nápojový automat 
• 1x dopravní kancelář (napájení kuchyňky, dopouštění elektrokotle, soc. zázemí) 
• 1x pokladna (napájení kuchyňky a sociálního zázemí) 
• 1x veřejné WC 
• 3x příprava pro budoucí napojení bytů 
• 1x propojení stávajících bytů (centrální odměření bytů) 

 
Přípojky budou osazeny podružnými vodoměry s dálkovým odečtem s implementací do 
jednotného systému pulsního odečtu SŽ přes DDTS, typ a provedení nutno koordinovat se 
zástupci odboru energetiky a služeb a správcem uzavřené datové sítě (Intesys). Součástí 
zakázky je i provedení kabelového vedení od jednotlivých měřidel + osazení nové technologie 
s implementací – viz samostatný oddíl VV (Dálkový odečet DDTS). 
Veškeré rozvody kanalizace budou realizovány nově až za patou objektu (napojeny na nově 
prováděné přípojky kanalizace v rámci zpevněných ploch) včetně stoupacího potrubí do 
bytových částí. Pro bytové části bude stoupací potrubí v patře vhodně napojeno tak, aby 
mohlo dojít v budoucnu k výměně bez zásahu do nově opravených prostor s osazením 
revizních dvířek v místě napojení. 
 
Nově budou vyvedeny i odpadní výustky se zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu 
VZT soc. zázemí DK, rekuperační jednotky pokladny, jednotlivých vnitřních klimatizačních 
jednotek (DK, pokladna, technologie) a pro přepad pojistných ventilů zásobníkových 
ohřívačů. 
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Veškeré zařizovací předměty budou osazeny nové dle standardu uvedeném podrobně ve VV. 
 
V dopravní kanceláři bude osazen nový ruční hasicí přístroj. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
Viz samostatná část SEE. Dojde ke kompletní opravě elektroinstalace. 
 
Budou demontovány stávající svítidla, hodiny, kamery, amplióny a osazeny nové včetně 
vedení. 
 
V prostorách pokladny a dopravní kanceláře budou zřízeny nové datové zásuvky včetně 
vedení a dopojení. Předpokládá se paralelní realizace nových rozvodů – po realizaci nových, 
odzkoušení funkčnosti bude po předchozí domluvě provedeno přepojení tak, aby byl zajištěn 
co nejkratší výpadek datového přenosu (předpoklad realizace v nočních či brzkých ranních 
hodinách). 
 
Dojde k úpravě stávající EZS a EPS pro provedení prací. Před započetím prací budou 
jednotlivé koncové prvky EZS a EPS (kouřová čidla, pohybová čidla, klávesnice, magnety 
atp..) odborně demontovány nebo zakryty tak, aby nedošlo k poškození. V místnostech 
chráněných kouřovými detektory budou tyto detektory odborně demontovány a následně 
odborně namontovány do podhledu (prostory dopravy) v pokladně bude provedena příprava 
pro možnost osazení samostatné EZS nájemcem. 
 
Veškeré práce musí být s ohledem zásahu do vnitřní uzavřené technologie a zab. zař. 
prováděny za účasti a projednání postupu a provedení všech dotčených správců (ČD-T, 
SSZT, SEE, AŽD, Intesys, PO  aj.)! 
 
Veškeré práce v blízkosti sdělovacího zařízení musí být předem ohlášeny.  
 
Při všech stavebních úpravách musí být sdělovací zařízení zakryto tak, aby nemohlo dojít k 
jeho poškození.  
 
Přepojování napájení sdělovací místnosti musí proběhnout v době dopravního klidu tj. v 
nočních hodinách.  
 
Veškeré přepojování bude provedeno po předchozí dohodě se SŽ SSZT-PZ, SŽ PO a ČD 
Telematikou. 
 
Při všech stavebních úpravách prostor, kde se nachází sdělovací zařízení (sdělovací místnost, 
dopravní kancelář, osobní pokladna, čekárna atd.) v servisu ČDT, je nutné činnost předem 
nahlásit servisní organizaci a zajistit zakrytí zařízení před prachem vzniklým stavební 
činností. 
 
Je nutné zajistit provizorní odklonění stávajícího podružného rozváděče ve sdělovací 
místnosti (OP05) od stěny, kde je umístěn (bez přerušení stávajícího napájení) a umožnit 
montáž nového podružného rozváděče. 
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Nový podružný rozvaděč bude předem dílensky vybaven technologií, přípojnou svorkovnicí 
(v horní části rozvaděče) a zadrátováním technologie k přípojné svorkovnici. Zároveň bude 
vybaven zemnící svorkovnicí s provedením jeho montáže na určené místo. 
 
Podružný rozvaděč a potřebná kabelizace bude provedena dle projektové dokumentace. 
 
Veškeré přepínání podružného rozvaděče bude provedeno po dohodě s dopravním provozem 
SŽ s.o. PO Praha a bude provedeno v součinnosti s ČD Telematikou a SŽ-SSZT Praha západ. 
 
Přepínání podružného rozvaděče bude prováděno za provozu a přepínání nesmí ohrozit 
bezpečný provoz železniční sítě. 
 
Přepínání veškerých technologií a to jak napájení, tak datové komunikace nesmí ohrozit 
bezpečný provoz železniční sítě. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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005 Oprava veřejných WC 
 
Bude provedena kompletní oprava prostor veřejných WC včetně veškerých instalací dle 
zjednodušeného zákresu. Provedení včetně vybavení bude v souladu se směrnicí SŽ SM009. 
Stanice je zařazena do kategorie „D“. 
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové podlahy. Prostory 
budou dokončeny keramickou protiskluznou dlažbou s hydroizolací pod dlažbu – viz VV. 
 
Povrchové úpravy. 
Omítky budou opraveny s aplikací perlinky do lepidla a celoplošně přeštukovány s finální 
malbou. 
 
Bude instalován nový hladký impregnovaný SDK stropní podhled. Po čas úprav budou 
veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou, zakryty proti znečištění. 
 
Prostory soc. zázemí budou obloženy keramickým obkladem do v. 2,2m včetně systémových 
nerezových lišt. Exponované prostory sociálního zázemí budou opatřeny hydroizolací pod 
obklad – viz VV. 
 
Výplně otvorů. 
Vnitřní dveře budou včetně zárubní ve standardním provedení. Do dveří v 0P09 bude vložena 
nasávací mřížka pro správné fungování VZT. Veškeré exponované dveře, včetně těch 
v sanitárních příčkách, budou opatřeny okapovými plechy. 
 
Kóje WC budou odděleny hygienickými sanitárními příčkami do mokrého prostředí. 
 
VZT a klimatizace: 
 
Prostory budou vybaveny nuceným odtahem vzduchu pomocí vestavného stropního 
ventilátoru s osazením talířových ventilů pro nasávání vzduchu a systémovým ukončením na 
fasádě se zajištěním odtoku kondenzátu do vnitřní kanalizace. Ovládání bude automatické při 
sepnutí osvětlení. 
 
ZTI. 
 
Veškeré rozvody vody budou realizovány nově včetně stoupacího potrubí.  
 
Výtokové ventily umyvadel budou provedeny jednotrubkovým systémem s centrálním 
směšovačem s možností nastavení teploty, který bude umístěn v uzamčených prostorech pro 
úklid. Bude osazen dostatek uzavíracích kohoutů,  aby mohlo dojít k uzavírání vody na 
ucelené části. 
 
Veškeré rozvody kanalizace budou realizovány nově až za patou objektu (napojeny na nově 
prováděné přípojky kanalizace v rámci zpevněných ploch) včetně stoupacího potrubí do 
bytových částí. Pro byt č.2 ve 2NP bude provedena příprava pro možnost vybudování 
kompletního sociálního zázemí včetně WC, zredukováno a připraveno pro nově osazovaný 
sprchový box v kuchyni. Ostatní části budou v patře vhodně napojeny tak, aby mohlo dojít 
v budoucnu k výměně bez zásahu do nově opravených prostor s osazením revizních dvířek 
v místě napojení. 
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Nově budou vyvedeny i odpadní výustky se zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu 
VZT a pro přepad pojistných ventilů zásobníkových ohřívačů. 
 
Veškeré zařizovací předměty budou osazeny nové v antivandal provedení dle standardu 
uvedeném podrobně ve VV v souladu se směrnicí SŽ SM009. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
Viz samostatná část SEE. Dojde ke kompletní opravě elektroinstalace. 
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE a SSZT SŽ. 
 
Prostory budou temperovány el. stropními sálavými panely. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. Označení prostor dle TSI PRM 1300/2014. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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006 Oprava sklepních prostor 
 
Bude provedena oprava prostor 1PP včetně vyklizení a vyčištění prostor. 
 
Omítky budou otlučeny až na zdivo a zapraveny celoplošným sanačním špricem s ošetřením 
podkladu fungicidní penetrací a finální vápennou malbou. Podlahy budou lokálně vyspraveny. 
Schodišťové stupně budou vyčištěny, lokálně vyspraveny a označeny nástupní a výstupní 
stupně. 
 
Dojde k výměně vstupních dveří. 
 
Veškeré komínové průduchy budou vyčištěny a 3x připraveny pro centrální přívod 
spalovacího vzduchu pro lokální topidla bytů s osazením nasávací mřížky. 
 
Dřevěné kóje budou zdemontovány a realizovány nově včetně ošetření impregnací proti 
plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu a ochranného nátěru. 
 
Do prostor bude osazen hasicí přístroj. 
 
Okna anglických dvorků budou zabedněna a ošetřena shodně jako dřevěné kóje s osazením 
průvětrníku se sítí proti hmyzu a možností regulace či uzavření. 
 
Původní technologie vodárny bude demontována bez náhrady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

21/34  

 

 
007 Oprava společných prostor 1NP-3NP 
 
Bude provedena kompletní oprava společných prostor 1NP-3NP s výměnou veškerých dveří 
opravou povrchů a společného WC. Do bytu č. 2 ve 2NP bude z důvodu zrušení společné 
sprchy v 1NP instalován sprchový box. Ve všech bytech bude realizováno ústřední vytápění 
pomocí samostatných elektrokotlů. Z důvodu vazby na posílení příkonu ze strany ČEZ budou 
v bytech 2NP instalována lokální topidla na pevná paliva s externím přívodem vzduchu pro 
spalování. V bytě 3NP bude instalováno lokální topidlo s výměníkem a napojením na ÚT 
společně s elektrokotlem. 
 
Veškeré nejnutnějsí zásahy jsou vyvolány změnou vytápění a úpravy elektroinstalace prostor 
pro dopravu a následné nutnosti realizace posílení příkonu ze strany ČEZ, které se 
pravděpodobně nebude realizovat shodně se stavbou. 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav 
(zařízení, šatní skříně, nábytek aj.) a ostatních doplňkových konstrukcí. Po opravě bude 
dodána do hlavního vstupu v 1NP vnitřní zapuštěná čistící zóna (rohož). Zbytné vybavení a 
odpad bude vyklizen a zlikvidován. 
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové podlahy. Schodiště 
a společné prostory 2NP budou ukončeny zátěžovým prostiskluzným PVC s opravou 
podkladu rychletuhnoucí stěrkou a přetmelením (nutno zachovat přístup k bytům, práce 
v nočních/brzkých ranních hodinách) a ukončeny systémovými doplňky a schodovými 
lištami. Nástupní a výstupní stupně budou značeny bezpečnostním žlutým pruhem. 
 
Podlahy společných prostor v 1NP a společného WC ve 2NP budou ukončeny keramickou 
dlažbou se soklem.  
 
Exponované prostory sociálního zázemí budou opatřeny hydroizolací pod dlažbu – viz VV. 
 
Povrchové úpravy. 
Omítky a stropy budou opraveny s aplikací perlinky do lepidla a celoplošně přeštukovány s 
finální malbou a omyvatelnou linkrustací do výšky 1,2m Po celou dobu úprav je nutné 
zachovat přístup k bytům - práce budou probíhat v omezeném režimu či v nočních/brzkých 
ranních hodinách. 
 
Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou 
zakryty proti znečištění. 
 
Prostory společného soc. zázemí ve 2NP budou obloženy keramickým obkladem do v. 2,2m. 
Obklady budou včetně systémových nerezových lišt. Exponované prostory sociálního zázemí 
budou opatřeny hydroizolací pod obklad – viz VV. 
 
Výplně otvorů. 
 
Do prostor bytů budou osazeny bezpečnostní dveře včetně zárubní, kování v bezpečnostní 
třídě RC2. 
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Ostatní dveře budou vyměněny včetně zárubní ve standardním provedení. 
 
Úprava ÚT: 
 
Dojde k osazení 3 kusů elektrokotlů s kompletními samostatnými rozvody do každého bytu a 
otopných těles s příslušenstvím.  
 
Z důvodu vazby na posílení příkonu ze strany ČEZ, které se pravděpodobně nebude realizovat 
shodně se stavbou, budou v bytech 2NP instalována lokální topidla na pevná paliva s externím 
přívodem vzduchu pro spalování. V bytě 3NP bude vzhledem k rozhlehlosti bytu instalováno 
lokální topidlo s výměníkem a napojením na ÚT společně s elektrokotlem. Výměník bude 
vybaven dopojenou dochlazovací smyčkou s odvodem do kanalizace a novým přívodem 
vody. Předpoklad umístění je v místě stávajícího kotle na pevná paliva. Bude osazen 
samostatným oběhovým čerpadlem a příslušenstvím. Centrální přívod vzduchu ke 
všem lokálním topidlům (i s výměníkem) bude volnými komínovými průduchy. Odvod spalin 
bude do nově vyvložkovaných komínových průduchů v rámci opravy střechy. 
 
Stávající nevyhovující  lokální topidla ve 2NP budou demontována, kotel ve 3NP bude 
demontován a předán objednateli k využití a uskladnění. 
 
ZTI. 
 
Budou realizovány nové rozvody vody pro nově osazovaný sprchový box v bytě č. 2 ve 2NP, 
opravovaném společném WC a pro dochlazovací smyčku výměníku. Napojeny budou na nově 
realizované stoupací potrubí s odměřením.  
 
Veškeré rozvody kanalizace dotčených částí (společné WC, sprchový box 2NP, dochlazovací 
smyčka výměníku 3NP) budou realizovány nově.  Pro byt č.2 ve 2NP bude provedena 
příprava pro možnost vybudování kompletního sociálního zázemí včetně WC, zredukováno a 
připraveno pro nově osazovaný sprchový box v kuchyni. 
 
Bytové části budou vhodně napojeny tak, aby mohlo dojít v budoucnu k výměně bez zásahu 
do nově opravených prostor s osazením revizních dvířek v místě napojení. 
 
Veškeré zařizovací předměty budou osazeny nové dle standardu uvedeném podrobně ve VV. 
V bytě č. 2 ve 2NP bude osazen sprchový box s příslušenstvím a novým ohřívačem. 
V koupelně bytu č. 1 bude vyměněn el. zásobníkový ohřívač. 
 
V chodbách 2NP a 1NP bude osazen nový ruční hasicí přístroj. 

 
Předpokládané schéma zapojení výměníku ve 3NP 
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Elektroinstalační práce.  
 
Viz samostatná část SEE. Dojde ke kompletní opravě elektroinstalace společných prostor a 
schodiště, napojení elektrokotlů a příprava pro budoucí opravu bytů – viz samostatná PD. 
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE a SSZT SŽ. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
 
 
008 – elektroinstalace a hromosvod (SEE) 
 
Samostatná část – zpracovatel SEE. 
 
Orientační rozsah prací: 
 

- Venkovní osvětlení 
- Silnoproudé rozvody 
- Hromosvod 
- Rozvody rozhlasu a hodin 

 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE SŽ. 
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Manipulace se stavebním odpadem  
 
Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na 
příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, 
samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební 
odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽ č. 42 ze dne 7.1.2013.  
 
Zásady organizace výstavby: 
 
Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či 
veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro opravu fasády bude 
realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup k technologii. Lešení bude vždy opatřeno sítí 
zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla povětrnostními vlivy. 
Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací 
uvedeny do původního stavu.  
 
Jelikož pro stavbu bude nutné použít okolní pozemek parc. č. 663/1 v k.ú. Vrané nad 
Vltavou, např. pro stavbu lešení a umístění kontejneru na stavební odpad, je třeba 
v předstihu uzavřít nájemní smlouvu na dočasný zábor s jeho vlastníkem, Českými 
drahami a.s.  
 
 
 
Zvláštní technické podmínky: 
 
Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami SŽ, s.o. a ČD, a.s. Zhotovitel 
zabezpečí po celou dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k ohrožení odkrytých 
konstrukcí a prostor pod nimi povětrnostními vlivy.  
 
Zhotovitel je povinen upřesnit termín dodávky oken a dveří pro zajištění přístupu do 
pronajatých prostor.  
 
Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.  
 
Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, veřejnost, 
nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz. Veškeré práce budou probíhat za 
plného provozu VB. 
 
Veškeré práce musí být s ohledem zásahu do vnitřní uzavřené technologie a zab. zař. 
prováděny za účasti a projednání postupu a provedení všech dotčených správců (ČD-T, SSZT, 
SEE, AŽD, Intesys, PO  aj.). 
 
Veškeré práce v blízkosti sdělovacího zařízení musí být předem ohlášeny.  
 
Při všech stavebních úpravách musí být sdělovací zařízení zakryto tak, aby nemohlo dojít k 
jeho poškození.  
 
Přepojování napájení sdělovací místnosti musí proběhnout v době dopravního klidu tj. v 
nočních hodinách.  
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Veškeré přepojování bude provedeno po předchozí dohodě se SŽ SSZT-PZ, SŽ PO a ČD 
Telematikou. 
 
Při všech stavebních úpravách prostor, kde se nachází sdělovací zařízení (sdělovací místnost, 
dopravní kancelář, osobní pokladna, čekárna atd.) v servisu ČDT, je nutné činnost předem 
nahlásit servisní organizaci a zajistit zakrytí zařízení před prachem vzniklým stavební 
činností. 
 
Je nutné zajistit provizorní odklonění stávajícího podružného rozvaděče ve sdělovací 
místnosti (OP05) od stěny, kde je umístěn (bez přerušení stávajícího napájení) a umožnit 
montáž nového podružného rozvaděče. 
 
Nový podružný rozvaděč bude předem dílensky vybaven technologií, přípojnou svorkovnicí 
(v horní části rozvaděče) a zadrátováním technologie k přípojné svorkovnici. Zároveň bude 
vybaven zemnící svorkovnicí s provedením jeho montáže na určené místo. 
 
Podružný rozvaděč a potřebná kabelizace bude provedena dle projektové dokumentace. 
 
Veškeré přepínání podružného rozvaděče bude provedeno po dohodě s dopravním provozem 
SŽ s.o. PO Praha a bude provedeno v součinnosti s ČD Telematikou a SŽ-SSZT Praha západ. 
 
Přepínání podružného rozvaděče bude prováděno za provozu a přepínání nesmí ohrozit 
bezpečný provoz železniční sítě. 
 
Přepínání veškerých technologií a to jak napájení, tak datové komunikace nesmí ohrozit 
bezpečný provoz železniční sítě. 
 
 
Odpadové hospodářství: 
 
Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V 
případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází 
všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví 
odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v 
souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady 
utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo 
úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady 
převezme do svého vlastnictví.  
O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění 
průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a 
nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro 
každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde 
dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou 
vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu. 
 
Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným 
materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽ č. 42 ze dne 
7.1.2013. 
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Související předpisy: 
 
376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
381/2001 Sb. Katalog odpadů 
382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB 
237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků 
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 
374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 
170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů 
352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015–2024 
248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 
 
V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽ, s.o. nebo ČD, a.s. 
stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v 
odpadovém hospodářství. 
Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 
zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný 
subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti 
zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během 
užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními 
vodami, apod. 
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Fotodokumentace stávajícího stavu 
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 Čekárna + technologie: 
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 Dopravní kancelář+pokladna: 
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Veřejné WC: 
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Suterén: 
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  Společné prostory 1NP: 
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  Společné prostory 2NP: 
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Společné prostory 3NP: 

 

 


