


Jiná ověření: Parr:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:



Revize:	Datum:	Popis:	Podpis:	Datum:
001	25.10.2022	Aktualizace vedení kabelových tras v kabelovodu		
000	30.04.2022	Definitivní odevzdání dokumentace		

Stavebník / investor: Adresce: Zastupce investor: Adresce:	SPRÁVA ŽELEZNIC Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	SPRÁVA ŽELEZNIC
--	---	------------------------

Zhotovitel díla: Adresce: Kontakt:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legiánářka 1085/6, 779 00 Olomouc T: +420 543 579 444 E: moravia@moravia.cz	MCO Moravia Consult Olomouc a.s.
Zhotovitel části / objektu: Adresce: Kontakt:	Signal Projekt s.r.o. Vítězská 56, 539 00 Brno tel.: +420 543 214 111 e-mail: info@signalprojekt.cz	signal PROJEKT
Hlavní projektant (HPP):	Ing. Pavel Kučera	Specialista:
		Ing. Stanislav Kryl

Název stavby/akce:	Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	Číslo investice: 8621700033
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení	Znak: 20-110-230-10
Název objektu / dílny části:	Žst. Havířov, definitivní SZZ	Číslo objektu/komplektu: D.1.1.1
Název přílohy:	Výřezový výkres km 16,100 - 18,200	Číslo přílohy: PS 12-01-11.01
Název dílny části přílohy:	2. 151	
Odpovědný projektant:	Ing. Stanislav Kryl	Stupeň dokumentace: PPPS
Kraj:	Středočeský kraj	
Okres:	Prostějov	
Obec:	Prostějov	
PSČ:	785 01	
První vydání:	30.04.2022	
První vydání:	30.04.2022	
První vydání:	30.04.2022	

První vydání: 30.04.2022