

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 13583/2023-SŽ-ORŮ OVA-NPI
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Michal Bauer
Telefon +420 972 762 147
Mobil +420 720 071 393
E-mail OROVAVz@spravazeleznic.cz

Datum 30. března 2023

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28. 3. 2023 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Kozmice ON“

evidenční číslo VZ: 63523053

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.4 Výzvy k podání nabídky.

Dotaz č. 1 účastníka zadávacího řízení:

Zadavatelem postoupená dokumentace – technická zpráva **A-B-TZ**, zde na stránce 11 je v odstavci

B.8.3 Harmonogram výstavby uvedeno, že Harmonogram stavby je součástí projektové dokumentace viz výstřižek níže. Po prohledání projektové dokumentace se nám Harmonogram stavby nepodařilo nalézt.

B.8.2 Výkresy

Situační výkres zařízení staveniště B.8.2 je součástí této dokumentace.

B.8.3 Harmonogram výstavby

Je součástí této dokumentace.

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Práce budou zahájeny demolicí, následně proběhnou stavební úpravy.

B.8.5 Bilance zemních hmot

Přebytky zemin z výkopů budou odvezeny na skládku.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Projekt řeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Dešťové vody budou odváděny do vsakovací šachty.

Žádáme zadavatele o zodpovězení umístění tohoto Harmonogramu stavby v projektové dokumentaci, popřípadě o zaslání Harmonogramu, pokud není Harmonogram součástí dokumentace.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel harmonogram výstavby z projektové dokumentace nepřipojil coby její součást záměrně, neboť součástí nabídky dodavatele má být Harmonogram postupu prací vlastní (zpracovaný dodavatelem) s odkazem na čl. 9.1 Výzvy k podání nabídky. Důvodem je skutečnost, že dle zadávacích podmínek je doba stanovená pro dokončení stavebních prací nastavena na období 10 měsíců od okamžiku zahájení stavby (viz. část 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY Zvláštních technických podmínek – Díl 2_2 Zadávací dokumentace), zatímco harmonogram výstavby z projektové dokumentace je rozložen pouze do období 9 měsíců.

Zadavatel tedy na základě dotazu účastníka připojuje jako součást vysvětlení harmonogram výstavby, na který projektová dokumentace odkazuje, nicméně platí v souladu se zadávacími podmínkami, že dodavatel je povinen do své nabídky zpracovat a připojit vlastní Harmonogram postupu prací, který splňuje požadavky dle Výzvy k podání nabídky a zejména pak části 5. Zvláštních technických podmínek (harmonogram výstavby tak nemá vliv na přípravu harmonogramu postupu prací vlastního, může mít pouze pomocný význam).

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 12. 4. 2023 do 9:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Harmonogram prací z projektové dokumentace